



MIEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

www.mzdik.kalisz.pl

ul. Złota 43  
62-800 Kalisz  
tel. 62 59 85 200  
fax 62 59 85 201  
e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl

Kalisz, dnia 13.12.2018r.

ZP.271.1.55.2018

### INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa ul. Żwirowej w Kaliszu"

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę zapisów umowy poprzez wyrażenie zgody na bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawców, przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ i umowy pozostają bez zmian.

2. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz instytucji bankowych zgodnie z zapisami § 23 ust. 16 projektu umowy.

3. **Pytanie 3:** Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości naliczanych kar umownych wskazanych w umowie oraz wskazanie, że chodzi o zwłokę wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ i umowy pozostają bez zmian.

4. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego zgody na zafakturowanie wynagrodzenia Wykonawcy za pomocą faktur częściowych bez limitu %.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ i umowy pozostają bez zmian.

5. **Pytanie:** Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na skrócenie terminu płatności należności mu przysługujących z 30 do 14 dni, względnie o wydłużenie terminu płatności na rzecz podwykonawców do 30 dni oraz wyrażenie zgody na wystawianie przez podwykonawców rachunków/faktur nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca swój wniosek uzasadnia tym, iż z jego doświadczenia w zakresie realizacji robót wskazują, że uwzględnienie przez Zamawiającego w/w propozycji znacząco przyspieszy realizację robót oraz prawidłowość ich wykonania, a przy tym jest neutralne dla stron kontraktu, nie preferuje żadnej ze stron.

**Odpowiedź** Zapisy SIWZ i umowy pozostają bez zmian. SIWZ nie zawiera zapisów dot. częstotliwości wystawiania faktur przez podwykonawców.

**Powyższe należy traktować jako zmianę nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.**

Podpisał  
/.../  
Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
w Kaliszu  
Tomasza Ludwiczaka  
dn. 14.12.2018r.