



Kalisz, dnia 26.04.2019r.

ZP.271.10.20.2019

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego.

W związku z pytaniami oferenta, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, j.n.:

1. **Pytanie:** Czy skrzyżowanie z ul. Rogatki również wchodzi w zakres opracowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przebudowy geometrii skrzyżowania w obrębie „Rogatki”. Zakres prac branży drogowej winien obejmować odcinek od skrzyżowania ul. Śródmiejskiej do ul. Nowy Świat – Harcerska – Górnośląska do Mostu Kamiennego i połączenia z Al. Wolności. Jeżeli jednak w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych zajdzie potrzeba ingerencji w obręb skrzyżowania, dokumentacja projektowa winna obejmować również ten zakres.

2. **Pytanie:** Czy w zakresie opracowania jest do wykonania przebudowa lub budowa nowej sygnalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający, w ramach niniejszego zadania nie przewiduje budowy nowej sygnalizacji świetlnej. Jeżeli jednak, w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych, skutkujących m.in. zmianą organizacji ruchu w ciągu ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego zajdzie potrzeba dostosowania lub przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki należy takie zamiany uwzględnić w projekcie. Ponadto, może zajść potrzeba dostosowania programu ruchowego sygnalizacji na Rogatce wraz ze skoordynowaniem pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ul. Kopernika.

3. **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada wszystkie grunty pod inwestycję? – jest to istotne z punktu widzenia przyjęcia procedury administracyjnej związanej z zgodą na realizację robót, a ta z kolei ma wpływ na termin realizacji prac projektowych.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje na cele budowlane gruntami zlokalizowanymi w pasach drogowych ulic: Śródmiejskiej, Harcerskiej, Górnośląskiej, Nowy Świat, Mostowej, Al. Wolności, Pułaskiego, Kościuszki, Fabryczna.

4. **Pytanie:** Z doświadczenia wynika, iż czas przeznaczony na prace projektowe etapu koncepcyjnego (3 koncepcje) oraz na proces wyboru koncepcji do dalszej realizacji jest trudny do oszacowania i nie zależy tylko od projektanta. Prosimy Zamawiającego o rozważenie możliwości przesunięcia terminu wykonania prac projektowych (sugerujemy 3 miesiące).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.11.2019r. Niemniej informujemy, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 projektu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

- 1/ ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień, wydawania zgód, wydawania decyzji administracyjnych itd., na które Wykonawca lub Zamawiający nie miał wpływu i dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania o czas niezbędny do ich uzyskania,
- 2/ na skutek wystąpienia w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia innych nie przewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację zamówienia.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej i stanowi jego integralną część.

Podpisał
/.../
p.o. Dyrektora
MZDiK w Kaliszu
Krzysztof Gałka
dn. 26.04.2019r.