



Kalisz, dnia 15.03.2024r.

ZP.271.10.13.2024

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej naprawy 2 obiektów mostowych nad rzeką Prosną w ciągu Alei Wojska Polskiego w Kaliszu.

W odpowiedzi na Państwa pytanie Zarząd Dróg Miejskich informuje jak niżej:

1. **Pytanie:** Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy 2 obiektów mostowych nad rzeką Prosną w ciągu Alei Wojska Polskiego w Kaliszu.” z 30.04.2024r. do **30.07.2024r.**

Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień remontu z gestorami, w tym z Wodami Polskimi, a następnie zgłoszenie remontu w Starostwie jest niemożliwe do spełnienia w przeciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Proszę zauważyć, że przed dokonaniem uzgodnień projektu z gestorami, należy opracować chociaż wstępny zakres remontu, co wymaga nakładów czasowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin wykonania projektu do dnia 30.07.2024r.

Z uwagi na powyższe zmianie ulegają następujące zapisy w treści zapytania ofertowego i Projektu umowy:

1/ pkt 15 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„15. **Termin wykonania projektu ustala się: do dnia 30.07.2024r.**”

2/ § 2 ust. 1 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się **do dnia 30.07.2024r.**

(...)”

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR
inż. ... ka