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Kalisz, dnia 10.08.2017r.
ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarzgd Drog i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do zlozenia oferty cenowe;j
na petnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego z realizacjg zadania pn.: ,,Pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Budowa drogi obstugujacej tereny
inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej”, w zakresie nastepujgcych branz:

- drogowej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego w zakresie branzy: drogowej, sanitarnej i elektrycznej, nad realizacjg zadania
wykonywanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmujgcego opracowanie (na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego) kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot zgodnie z tym projektem. Zadanie obejmuje budowe drogi obstugujgcej tereny
inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej o dilugosci ~ 810,00 m w klasie drogi L o kategorii
ruchu KR4, KR5 wraz z odwodnieniem, oswietleniem drogowym oraz budowg S$ciezki
rowerowej i chodnika.

Realizacja zadania wspoffinansowana jest przez Unie Europejskg w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o$ Priorytetowa 5 dziatanie 5.1
podziatanie 5.1.2.

Zakres prac projektowych i budowlano-montazowych objetych nadzorem inwestorskim
obejmuje w szczegdlnosci:
Faza | — Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej:

a) opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych,

b) dane wyjsciowe do projektowania, ktére nalezy przedtozyé w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy do zatwierdzenia,

c) opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych (w tym m.in. projekty branzy
drogowej, elektrycznej, sanitarnej, organizacji ruchu na czas wykonania robot
budowlanych oraz docelowej organizacji ruchu, projekty usuniecia ewentualnych kolizji.
Rozwigzania projektowe w zakresie Sciezki rowerowej nalezy opracowaé z
uwzglednieniem obowigzujagcych na terenie miasta ,Standardéw technicznych i
wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza”. Projektowane elementy
infrastruktury przeznaczonej do ruchu pieszych nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem
obowigzujgcych na terenie Miasta Kalisza ,Standardow dla projektantow, wykonawcow i
zarzadcow infrastruktury dla pieszych”,

d) dokonanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych, uzyskanie opinii, zezwolen,
zatwierdzen i decyzji, uzgodnienie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej (dawniej
uzyskanie opinii ZUDP),

e) Informacje do planu BIOZ,

f) Przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami w tym
sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, wraz z uzyskaniem decyz,ji,

g) Przedmiar robdt, Slepy kosztorys zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem,
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt,
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h) Kosztorys inwestorski sporzgdzony oddzielnie dla kazdego projektu na podstawie
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,

i) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

j) opracowanie przedmiotu zamowienia w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej (formaty PDF)

k) petnienie nadzoru autorskiego,

Faza Il — budowa drogi klasy L o dtugosci okoto 810 m o nawierzchni bitumicznej i kategorii
ruch KR4, KR5 jednostronnego chodnika dla pieszych, jednostronnej $ciezki rowerowej,
Zjazdu publicznego do przysztego obiektu przemystowego, petli autobusowej z peronem i
dodatkowymi dwoma miejscami postojowymi dla pojazdéw ciezarowych, oswietlenia
ulicznego, odwodnienia pasa drogowego w szczegoélnosci:

[) opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
budowlano-montazowych,

m) wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robdét budowlano-
montazowych,

n) roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,

o) budowa drogi o nawierzchni z masy bitumicznej,

p) budowa skrzyzowania typu rondo,

g) budowa chodnika i Sciezki rowerowej,

rN budowa petli autobusowej z peronem i dodatkowymi dwoma miejscami postojowymi dla
pojazddéw ciezarowych,

s) wykonanie rowu otwartego oraz budowa kanalizacji deszczowej,

t)  budowa linii kablowej oswietlenia wraz z latarniami,

u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego docelowej organizacji ruchu,

v) wykonanie robdét wykohczeniowych: uporzadkowanie terenu wykonanie zieleni
przydroznej,

w) obstuga geodezyjna robét w tym sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

X) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla catego zakresu zadania,

y) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

1.2. Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Przedmiot gtéwny: 71.24.70.00 — 1 - nadzér nad robotami budowlanymi.

1.3. Oferty nalezy sktada¢ na kazdg branze oddzielnie.

1.4. W przypadku sktadania ofert na wiecej niz jednag branze, formularz ofertowy nalezy
ztozy¢ oddzielnie na kazdg branze.

2. Zakres obowiazkéw dla inspektora branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej
obejmuje w szczegoblnosci:

1/ Nadzér w zakresie prac projektowych i budowlano-montazowych oraz zwigzanych z
procesem realizacji projektu uwzgledniajgcy w szczegdlnosci:

a. nadzor robot w zakresie branzy: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,

b. uzyskanie od wykonawcy certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentow,

c. nadzér, kontrola i egzekwowanie terminowej realizacji Projektu (w tym monitoring
postepow w realizacji poszczegdlnych elementow sktadajgcych sie na cato$¢ zadania) -
zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramami robdt projektowych i
budowlano-montazowych i zaakceptowanym przez zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

d. uzyskanie od wykonawcy opracowanych przez niego projektow danej branzy wraz z
wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegotowymi,
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dokonanie sprawdzenia opracowanych projektow pod katem kompletnosci, prawidtowosci
przyjetych rozwigzan zapewniajgcych osiggniecie zaktadanych celéw i funkcjonalnosci,
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wyegzekwowanie od wykonawcy dokonania niezbednych korekt i poprawek w przypadku
stwierdzenia podczas weryfikacji wad dokumentacji projektowej (catosci lub jej
poszczegodlnych czesci) wraz z ponowng weryfikacjg poprawionej dokumentaciji,
przekazanie zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej w celu jej zatwierdzenia,

kontrola i egzekwowanie uzyskania przez wykonawce prac projektowych wymaganych
pozwolen na budowe lub dokonania zgtoszen dla robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

przekazanie wykonawcy robét budowlano-montazowych przy udziale Zamawiajgcego
terenu lub czesci terenu budowy (w =zaleznoéci od potrzeb) w celu realizacji
przewidzianych dokumentacjg prac,

zapewnienie realizacji zadania zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi,
obowigzujgcymi normami i przyjetymi przez Miasto Kalisz standardami wykonania
nawierzchni chodnikow i sciezek rowerowych,

kontrola jakosci i zgodnosci wykonywanych robot z projektem, Szczegdtowg Specyfikacja
Techniczng, przepisami polskiego Prawa budowlanego, decyzjg ZRID, warunkami
technicznymi wydanymi przez poszczegoélnych gestoréw sieci, obowigzujgcym normami,
opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotyczacymi
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przepisami zwigzanymi z ochrong srodowiska,
zapewnienie realizacji zadania zgodnie z zawartg umowag o dofinansowanie realizaciji
projektu oraz obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi dotyczacymi projektow
wspoétfinansowanych ze srodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,

nadzor i kontrola nad zgodnoscig realizacji robot budowlanych z opracowanym przez
Kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisdOw zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz ochrong
zabytkow,

wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowienn umowy na roboty projektowe
i budowlano-montazowe,

uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych (dwa razy w miesigcu lub w razie
potrzeby czesciej),

zatwierdzanie wykonywanych robét wraz z robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu,
kontrolowanie i zatwierdzanie jako$ci wykonanych robot i wbudowywanych materiatow i
ich zgodnosci z wymaganiami zamawiajgcego, obowigzujgcymi normami, przepisami i
specyfikacjami technicznymi,

kwalifikowanie materialtdbw z rozbiérki pod katem przydatnosci do ponownego
wbudowania,

wspoétpraca z nadzorem autorskim,

rozwigzywanie w porozumieniu z zamawiajgcym biezgcych problemoéow formalnych lub
technicznych powstatych w trakcie realizacji zadania,

uczestniczenie w dokonywanych przez wykonawce robot projektowych i budowlano-
montazowych badaniach, testach, probach oraz sprawdzeniach i weryfikacja uzyskanych
na ich podstawie wynikow,

dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidlowego przebiegu ww. odbiorow,
dokumentowanie procedury odbiorowej,

uzyskanie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej, oraz
innych dokumentacji technicznych ktérych obowigzek wykonania wynika¢ bedzie z
warunkéw realizacji umowy na projekt i roboty budowlano-montazowe,

przekazanie zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do zgtoszenia
zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na
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uzytkowanie, z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z art. 56 i 57 prawa budowlanego

(jezeli bedzie wymagane),

doradztwo w przypadku pojawienia sie probleméw podczas realizacji robot,

tworzenie dokumentacji fotograficznej (dokumentujgcej przebieg realizacji zadania od

przekazania placu do zakonczenia prac) w trakcie prowadzenia robo6t budowlano-

montazowych,

aa. informowanie zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacji prac projektowych jak i robét
budowlano-montazowych wynikajgcych z zatwierdzonego przez zamawiajgcego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego oraz informowanie o0 sposobach ich
rozwigzywania i/lub dziataniach korygujgcych, majgcymi na celu usuwanie tych
problemoéw,

bb. uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych,

cc. dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy kazdorazowo podczas wizyty na budowie,

dd. pobyt na budowie kazdorazowo w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robat,

N <

2/ Nadzoér w zakresie monitorowania oraz rozliczania finansowego projektu uwzgledniajgcy w

szczegdlnosci:

a. dokonanie rozliczenia koncowego zadania oraz rozliczenia poszczegolnych etapow w
zakresie nadzorowanej branzy,

b. przestrzeganie procedur zwigzanych z zarzgdzaniem projektami wspotfinansowanymi ze
srodkow UE wraz ze sprawdzeniem i zatwierdzeniem harmonogramoéw rzeczowo-
finansowych realizacji Projektu

3. Orientacyjny czas wykonania czynno$ci, o ktérych mowa w pkt. 2 zaproszenia
Wynosi:
1/ branza drogowa — ok. 300 godzin,
2/ branza sanitarna — ok. 150 godzin,
3/ branza elektryczna - ok. 150 godzin,

4. Termin przedmiotowego nadzoru obejmuje:

1/ Termin wykonania zamowienia obejmuje okres od zawarcia umowy na prowadzenie
nadzoru do czasu bezusterkowego odbioru robot oraz dokonanie koncowego rozliczenia
inwestyciji.

2/ Planowany termin realizacji robét objetych nadzorem: do dnia 10.07.2018 r.

3/ Okres realizacji zamdwienia, a tym samym petnienia przedmiotowego nadzoru obejmuje
réwniez ewentualne przedtuzenie czasu realizacji inwestycji, o ktorym mowa w ust. 2 co
Wykonawca niniejszym akceptuje.

5. O udzielenie zaméwienia ubiega¢ si¢ moga wytacznie oferenci, ktérzy:
5.1. w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonali co
najmniej:
a) inspektor branzy drogowej 1 ustuge polegajgca na kierowaniu robotami lub
prowadzeniu nadzoru inwestycji obejmujgce;j:
= roboty budowlane (budowa lub przebudowa) drogi / ulicy / placu o nawierzchni
mineralno-bitumicznej o dtugos$ci min. 200 mb lub powierzchni min. 1000 m?,

= roboty budowlane (budowa lub przebudowa) drogi / ulicy / placu, Sciezki
rowerowej lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o dtugosci min. 200
mb lub powierzchni min. 500 m?,

b) inspektor branzy sanitarnej 1 ustuge polegajgcg na kierowaniu robotami lub
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prowadzeniu nadzoru inwestycji obejmujgcej budowe kanatu deszczowego o Srednicy
min. 200 mm i dt. min. 200 m,

c) inspektor branzy elektrycznej 1 ustuge polegajgcg na kierowaniu robotami lub

5.2.

b)

prowadzeniu nadzoru inwestycji obejmujgcej budowe oswietlenia ulicznego na odc. o
dt. min. 200 mb,

posiadajg nastepujgce uprawnienia budowlane i doswiadczenie::

inspektor w specjalnosci drogowej — koordynator grupy inspektoréw (1 osoba)
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej lub rownowazne, minimum 3 letnie doswiadczenie w kierowaniu
lub nadzorowaniu robét drogowych,

inspektor w specjalnosci elektrycznej (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej lub rownowazne,
minimum 3 letnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu roboét branzy
elektrycznych,

inspektor w specjalnosci sanitarnej posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej lub réwnowazne, minimum 3 letnie
doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot kanalizacyjnych

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie lub dzielenie funkcji pod warunkiem tgcznego spetniania
przez takie osoby wyzej wskazanych wymogow dla tgczonych lub dzielonych funkcji.

Uwaga:
Zamawiajgcy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,

dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

6. Do ofert nalezy dotaczy¢:

1/
2/

3/

4/

formularz oferty na zatgczonym druku,

uprawnienia i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do branzowego samorzadu
zawodowego,

aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, ,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami;

7. Termin zwigzania ofertg: 20 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem skfadania ofert.

8. Opis sposobu obliczenia ceny

8.1 Na cene oferty, podanej w ,Formularzu oferty”, sktadajg sie koszty wszystkich
wymaganych elementéw realizowanej ustugi wraz z podatkiem od towaréw i ustug /VAT/.
Obliczong cene nalezy wpisa¢ w pkt 1 ,Formularza oferty”.
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8.2 Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w ofercie wszelkie elementy wymagane specyfikacjg i
pozwalajgce na prawidlowe wykonanie zamdwienia.

9. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowat bedzie nastepujgce
kryteria dla poszczegolnych branz;
1/ Cena—-91%
2/ Doswiadczenie — 9%

Oferty beda oceniane oddzielnie na kazdg branze.

9.2.  Opis kryterium ,,Cena” (C).
Oferta z najnizszg ceng jednostkowg brutto uzyska 91 punktéw. Pozostate oferty zostang
ocenione wg. nastepujgcego wzoru:

C— Cmin

x 91 pkt.

Gdzie:
Wcen — najnizsza cena oferty
Wc — cena oferty ocenianej

9.3. Opis kryterium ,,Doswiadczenie” (D) rozpatrywane bedzie na podstawie ilosci
$wiadczonych ustug przez inspektorow nadzoru, zakonczonych rozliczeniem
powykonawczym.

Za kryterium ,Doswiadczenie” Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie 10 punktow,
ktore przydzielane bedg zgodnie z ponizszg tabela:

L.p. | Nazwa kryterium maks. Metodologia oceny
liczba
punktéw
1 Doswiadczenie 10 1/ jedna ustuga okreslona w pkt. 5.1 lit. a zakonczona
inspektora rozliczeniem powykonawczym — 0 pkt.
inspektor w 2/ dwie ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. a zakonczone
specjalnosci rozliczeniem powykonawczym — 3 pkt.
drogowej — 3/ trzy ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. a zakonczone
koordynator rozliczeniem powykonawczym — 6 pkt.

4/ cztery ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. a zakonczone

?‘lrsuggktoréw rozliczeniem powykonawczym — 9 pkt.
2 Doswiadczenie 10 1/ jedna ustuga okreslona w pkt. 5.1 lit. b zakonczona
inspektora rozliczeniem powykonawczym — 0 pkt.
inspektor w 2/ dwie ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. b zakorczone
specjalnosci rozliczeniem powykonawczym — 3 pkt.
elektrycznej 3/ trzy ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. b zakonczone
rozliczeniem powykonawczym — 6 pkt.
4/ cztery ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. b zakohczone
rozliczeniem powykonawczym — 9 pkt.
3 Doswiadczenie 10 1/ jedna ustuga okreslona w pkt. 5.1 lit. ¢ zakonczona
inspektora rozliczeniem powykonawczym — 0 pkt.
inspektor w 2/ dwie ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. ¢ zakonczone
specjalnosci rozliczeniem powykonawczym — 3 pkt.
sanitarnej 3/ trzy ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. ¢ zakonczone

rozliczeniem powykonawczym — 6 pkt.
4/ cztery ustugi okreslone w pkt. 5.1 lit. ¢ zakonczone
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| | | | rozliczeniem powykonawczym — 9 pk. |

9.4. Oferta najkorzystniejsza to oferta, ktdéra otrzyma najwiekszg ilos¢ punktow (P)

stanowigcg sume punktéw przyznanych w ramach kryteriéw ,Cena”, ,Doswiadczenie”
wyliczong na podstawie ponizszego wzoru.

P=C+D

gdzie:
C — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,Cena”,
D — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,Doswiadczenie”.

10. Sposoéb obliczenia ceny:

1/ Wykonawca, ktory prowadzi dziatalnosé gospodarczg i zatrudnia pracownikow okresla
w formularzu oferty tgczng cene brutto za ustuge stanowigcg przedmiot zamaéwienia.

2/ Wykonawca, ktoéry prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg i nie zatrudnia pracownikéw
okresla w formularzu oferty taczng cene brutto za ustuge stanowigcg przedmiot
zamdéwienia a taze stawke brutto za jedng godzine pracy.

3/ Cena podana przez Wykonawce obowigzuje przez caty okres realizacji umowy.

4/ Wzrost wartosci robot budowlanych nie powoduje wzrostu wynagrodzenia dla
inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Z oferentami, ktérzy ztozg najkorzystniejsze oferty w zakresie poszczegolnych branz,
zostanie zawarta umowa.

12. Pisemne oferty nalezy ztozy¢ w zaklejonych kopertach z podang nazwg i adresem
Wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Oferta na Petnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania pn.: Budowa drogi obstugujacej tereny inwestycyjne w rejonie ul.
Inwestorskiej” w zakresie branzy ............cccocviiiiinnnn.

13. Projekt techniczny na realizacje zadania, o ktérym mowa powyzej znajduje sie do wglgdu
w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Ziota 43, 62-800 Kalisz pok. nr 101, oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.bip.mzdik.kalisz.pl.

14. Oferty nalezy skiada¢ do dnia 31.08.2017r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiajacego ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz — SEKRETARIAT (I pietro pok. nr 201).

15. Otwarcie ofert nastapi dnia 31.08.2017r. o godz. 10:05 w Sali konferencyjnej (parter
pok. nr 102).

16. Osoby wskazane do kontaktéw z oferentami:
1/ Karolina Zatustowicz — Plewka - (62) 59-85-203
2/ Marcin Cieloszyk - (62) 59-85-209
3/ Donata Gadzinowska — (62) 59-85-209


http://www.bip.mzdik.kalisz.pl/
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PROJEKT UMOWY - Wykonawca zatrudniajgcy pracownikow
UMOWA NI eeivvvrerecensnenasanasanaeas

zawarta w dniu ......ceceveenanns r. w Kaliszu pomiedzy Miastem Kalisz — Miejskim Zarzadem
Drég i Komunikacji w Kaliszu ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:

Majgcym SWa Siedzibe: ....uveiiiiiiiiiirrir e
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg” o treéci nastepujace;j:

§1
1

2.
1/

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego
z realizacjg zadania pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Budowa drogi obstugujacej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej”, w
zakresie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej *, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z
ustawy Prawo.

Zakres obowigzkow dla inspektora branzy .............. obejmuje w szczegdlnosci:

Nadzér w zakresie prac projektowych i budowlano-montazowych oraz zwigzanych z

procesem realizacji projektu uwzgledniajgcy w szczegolnosci:

a.
b.
c.

nadzér robét w zakresie branzy: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,

uzyskanie od wykonawcy certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentéw,
nadzér, kontrola i egzekwowanie terminowej realizacji Projektu (w tym monitoring
postepdw w realizacji poszczegolnych elementéw sktadajgcych sie na cato$¢ zadania) -
zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramami robdt projektowych i
budowlano-montazowych i zaakceptowanym przez zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

uzyskanie od wykonawcy opracowanych przez niego projektow danej branzy wraz z
wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegotowymi,

dokonanie sprawdzenia opracowanych projektow pod katem kompletnosci,
prawidtowosci przyjetych rozwigzan zapewniajgcych osiggniecie zakfadanych celow i
funkcjonalno$ci, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wyegzekwowanie od wykonawcy dokonania niezbednych korekt i poprawek w
przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji wad dokumentacji projektowej (catosci lub
jej poszczegdlnych czesci) wraz z ponowng weryfikacjg poprawionej dokumentacii,
przekazanie zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej w celu jej zatwierdzenia,

kontrola i egzekwowanie uzyskania przez wykonawce prac projektowych wymaganych
pozwolen na budowe lub dokonania zgtoszen dla robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

przekazanie wykonawcy robot budowlano-montazowych przy udziale Zamawiajgcego
terenu lub czesci terenu budowy (w zaleznosci od potrzeb) w celu realizacji
przewidzianych dokumentacjg prac,

zapewnienie realizacji zadania zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi,
obowigzujgcymi normami i przyjetymi przez Miasto Kalisz standardami wykonania
nawierzchni chodnikow i Sciezek rowerowych,

kontrola jakosci i zgodnosci wykonywanych robdét z projektem, Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng, przepisami polskiego Prawa budowlanego, decyzjg ZRID,
warunkami  technicznymi  wydanymi przez poszczegdlnych gestorow  sieci,
obowigzujgcym normami, opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ,
wymaganiami dotyczgcymi bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przepisami
zwigzanymi z ochrong Srodowiska,

zapewnienie realizacji zadania zgodnie z zawartg umowg o dofinansowanie realizaciji
projektu oraz obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi dotyczacymi projektow
wspotfinansowanych ze $rodkédw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
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N <

aa.

bb.
cc.
dd.

nadzor i kontrola nad zgodnoscig realizacji robot budowlanych z opracowanym przez
Kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisow zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz ochrong
zabytkow,

wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
projektowe i budowlano-montazowe,

uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych (dwa razy w miesigcu lub w razie
potrzeby czesciej),

zatwierdzanie wykonywanych robét wraz z robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu,
kontrolowanie i zatwierdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowywanych materiatow i
ich zgodnosci z wymaganiami zamawiajgcego, obowigzujgcymi normami, przepisami i
specyfikacjami technicznymi,

kwalifikowanie materialtdbw z rozbiorki pod katem przydatnosci do ponownego
wbudowania,

wspotpraca z nadzorem autorskim,

rozwigzywanie w porozumieniu z zamawiajgcym biezgcych problemow formalnych lub
technicznych powstatych w trakcie realizacji zadania,

uczestniczenie w dokonywanych przez wykonawce robét projektowych i budowlano-
montazowych badaniach, testach, prébach oraz sprawdzeniach i weryfikacja
uzyskanych na ich podstawie wynikow,

dokonywanie odbiorow czesciowych i odbioru kohcowego wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu ww. odbiorow,
dokumentowanie procedury odbiorowej,

uzyskanie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej,
oraz innych dokumentacji technicznych ktérych obowigzek wykonania wynika¢ bedzie z
warunkdw realizacji umowy na projekt i roboty budowlano-montazowe,

przekazanie zamawiajgcemu kompletu dokumentow wymaganych do zgtoszenia
zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z art. 56 i 57 prawa
budowlanego (jezeli bedzie wymagane),

doradztwo w przypadku pojawienia sie problemow podczas realizacji robét,

tworzenie dokumentacji fotograficznej (dokumentujgcej przebieg realizacji zadania od
przekazania placu do zakonhczenia prac) w trakcie prowadzenia robo6t budowlano-
montazowych,

informowanie zamawiajgcego na biezaco o postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacji prac projektowych jak i robot
budowlano-montazowych wynikajgcych z zatwierdzonego przez zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz informowanie o sposobach ich
rozwigzywania i/lub dziataniach korygujgcych, majgcymi na celu usuwanie tych
problemoéw,

uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych,

dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy kazdorazowo podczas wizyty na budowie,
pobyt na budowie kazdorazowo w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robot,

2/ Nadzér w zakresie monitorowania oraz rozliczania finansowego projektu uwzgledniajgcy w
szczegolnosci:
a. dokonanie rozliczenia koncowego zadania oraz rozliczenia poszczegolnych etapow w

zakresie nadzorowanej branzy,

b. przestrzeganie procedur zwigzanych z zarzgdzaniem projektami wspoffinansowanymi ze

srodkow UE wraz ze sprawdzeniem i zatwierdzeniem harmonograméw rzeczowo-
finansowych realizacji Projektu

§2

1. Termin wykonania zamoéwienia obejmuje okres od zawarcia umowy na prowadzenie

nadzoru do czasu bezusterkowego odbioru robét oraz dokonanie koncowego rozliczenia
inwestyciji.
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2. Planowany termin realizacji roboét objetych nadzorem: do dnia 10.07.2018r.

3. Okres realizacji zamowienia, a tym samym petnienia przedmiotowego nadzoru obejmuje
réwniez ewentualne przedtuzenie czasu realizacji inwestycji, o ktérym mowa w ust. 2 co
Wykonaweca niniejszym akceptuje.

§3

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1/ oferta Wykonawcy,

2/ dokumentacja projektowa.

§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:

................. zt brutto (stownie ztotych: ... ).

2. Wynagrodzenie zawiera/nie zawiera podatku VAT .*

3. Wykonawca oswiadcza ze jest/ nie jest ptatnikiem podatku VAT .*

4. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg i sam dokona rozliczenia
z Urzedem Skarbowym/nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej i z wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie potrgcona i odprowadzona zaliczka na poczet podatku
dochodowego od o0s6b fizycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.*

5. Wzrost wartosci robét budowlanych nie powoduje wzrostu wynagrodzenia dla inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. W przypadku wydtuzenia terminu swiadczenia ustugi nadzoru wartosé¢ wynagrodzenia
wzrosnie proporcjonalnie do okresu wydtuzenia, liczonego w dniach.

7. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie
wykonywania umowy stanie sie ptatnikiem podatku VAT.*

*niepotrzebne skresli¢
§5
Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia do petnienia przedmiotowego
nadzoru.
§6
1. Wykonawca jest w granicach umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwg jakos¢ i rozliczenie prac bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace objete niniejszg umowg osobiscie
i zgodnie z wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
§7
1. Funkcje Inspektora branzy .............. petni¢ bedzie: .................
2. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji rob6t oraz ustugi zwigzane;j
z petnieniem nadzoru inwestorskiego jest: ...
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osoby po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego
w wypadkach:
a/ smierci, choroby lub wypadku inspektora,
b/ nie wywigzywania sie inspektora z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
¢/ jezeli wymiana inspektora stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
Zmiana osoby wskazanej wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie (nalezy podac¢ przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 10 dni roboczych od daty przedtozenia propozyc;ji i
wytagcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Siwz.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, w terminie 3 dni od momentu
powziecia wiadomosci o koniecznosci dokonania zmiany.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa wyzej, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, innej osoby niz wskazanej w ofercie Wykonawcy moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca.

10
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§8

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot

budowlanych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robét objetych nadzorem, to

Wykonawca winien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co

do ich zlecenia wykonawcy robot.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie rachunku/faktury* wystawionego

po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajgcego zadania objetego nadzorem.

2. Podstawg wystawienia rachunku/faktury* bedzie podpisany protokét bezusterkowego
odbioru zadania objetego nadzorem.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Termin pfatnosci rachunku/faktury* ustala sie na 21 dni od daty jego/jej* doreczenia.

5. Za date zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

*niepotrzebne skresli¢

§10

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Wykonawce

Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w peinegj

wysokosci.

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1/ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow inspektora nadzoru okreslonych
w § 1 umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow,

2/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynhagrodzenia umownego brutto.

2. Wysokos¢ kar umownych naliczonych tgcznie na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢
60% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kara umowna winna by¢ uiszczona na rachunek Zamawiajgcego w dacie okreslonej
w nocie ksiegowe;.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca oswiadcza, Zze wyraza zgode na potrgcenie kar z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy wraz z prawem tgcznego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 11, w wypadku gdy Wykonawca realizuje umowe w sposdb niezgodny
z postanowieniami niniejszej umowy lub warunkami okreslonymi prawem — w terminie 30
dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy powzigt o tym wiadomos¢.

2. W wypadku nieskorzystania z zastrzezonego w ust. 1 umownego prawa odstgpienia od
umowy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstgpienia
od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym wraz z prawem tgcznego
naliczenia kar umownych okreslonych w § 11.

§13

Wszelkie spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu

wiasciwych ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego sgdéw powszechnych.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy
Prawo Budowlane, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Umowe sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

11
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PROJEKT UMOWY - Wykonawca nie zatrudniajacy pracownikéow

UMOWA NI iiviiiirniaressnscenanaas

zawarta w dniu ............. 2017r. w Kaliszu pomiedzy Miastem Kalisz — Miejskim Zarzadem
Drég i Komunikacji w Kaliszu ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:

majgcym swa siedzibe: ...
zwanym w dalszej tresci umowy ,\Wykonawcg” o tresci nastepujace;j:

§1
1.

2.
1/

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego
z realizacjg zadania pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
Budowa drogi obstugujgcej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej”’, w
zakresie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej *, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z
ustawy Prawo..

Zakres obowigzkéw dla inspektora branzy .............. obejmuje w szczegdlnosci:

Nadzér w zakresie prac projektowych i budowlano-montazowych oraz zwigzanych z

procesem realizacji projektu uwzgledniajgcy w szczegdlnosci:

a.
b.
c.

nadzor robét w zakresie branzy: drogowej, sanitarnej i elektryczne;j,

uzyskanie od wykonawcy certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentow,
nadzoér, kontrola i egzekwowanie terminowej realizacji Projektu (w tym monitoring
postepdw w realizacji poszczegolnych elementéw skfadajgcych sie na catosé zadania) -
zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramami robot projektowych i
budowlano-montazowych i zaakceptowanym przez zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

uzyskanie od wykonawcy opracowanych przez niego projektdow danej branzy wraz z
wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegotowymi,

dokonanie sprawdzenia opracowanych projektéw pod katem kompletnosci, prawidtowosci
przyjetych rozwigzan zapewniajgcych osiggniecie zaktadanych celéw i funkcjonalnosci,
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wyegzekwowanie od wykonawcy dokonania niezbednych korekt i poprawek w przypadku
stwierdzenia podczas weryfikacji wad dokumentacji projektowej (catosci lub jej
poszczegodlnych czesci) wraz z ponowng weryfikacjg poprawionej dokumentacji,
przekazanie zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej w celu jej zatwierdzenia,

kontrola i egzekwowanie uzyskania przez wykonawce prac projektowych wymaganych
pozwolen na budowe lub dokonania zgtoszen dla robd6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

przekazanie wykonawcy robét budowlano-montazowych przy udziale Zamawiajgcego
terenu lub czesci terenu budowy (w zalezno$ci od potrzeb) w celu realizacji
przewidzianych dokumentacjg prac,

zapewnienie realizacji zadania zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi,
obowigzujgcymi normami i przyjetymi przez Miasto Kalisz standardami wykonania
nawierzchni chodnikow i Sciezek rowerowych,

kontrola jakosci i zgodnosci wykonywanych robot z projektem, Szczegdtowg Specyfikacjag
Techniczng, przepisami polskiego Prawa budowlanego, decyzjg ZRID, warunkami
technicznymi wydanymi przez poszczegodlnych gestorow sieci, obowigzujgcym normami,
opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotyczgcymi
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przepisami zwigzanymi z ochrong srodowiska,
zapewnienie realizacji zadania zgodnie z zawartg umowg o dofinansowanie realizacji
projektu oraz obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi dotyczacymi projektéw
wspotfinansowanych ze srodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
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nadzor i kontrola nad zgodnoscig realizacji robét budowlanych z opracowanym przez
Kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisOw zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz ochrong
zabytkow,

wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty projektowe
i budowlano-montazowe,

uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych (dwa razy w miesigcu lub w razie
potrzeby czesciej),

zatwierdzanie wykonywanych robét wraz z robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu,
kontrolowanie i zatwierdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowywanych materiatow i
ich zgodnosci z wymaganiami zamawiajgcego, obowigzujgcymi normami, przepisami i
specyfikacjami technicznymi,

kwalifikowanie materialdow z rozbiérki pod katem przydatnosci do ponownego
wbudowania,

wspotpraca z nadzorem autorskim,

rozwigzywanie w porozumieniu z zamawiajgcym biezgcych problemow formalnych lub
technicznych powstatych w trakcie realizacji zadania,

uczestniczenie w dokonywanych przez wykonawce robdt projektowych i budowlano-
montazowych badaniach, testach, probach oraz sprawdzeniach i weryfikacja uzyskanych
na ich podstawie wynikéw,

dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu ww. odbiorow,
dokumentowanie procedury odbiorowej,

uzyskanie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej, oraz
innych dokumentacji technicznych ktérych obowigzek wykonania wynikaé bedzie z
warunkow realizacji umowy na projekt i roboty budowlano-montazowe,

przekazanie zamawiajgcemu kompletu dokumentow wymaganych do zgtoszenia
zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z art. 56 i 57 prawa budowlanego
(jezeli bedzie wymagane),

doradztwo w przypadku pojawienia sie problemow podczas realizacji robét,

tworzenie dokumentacji fotograficznej (dokumentujgcej przebieg realizacji zadania od
przekazania placu do zakonczenia prac) w trakcie prowadzenia rob6t budowlano-
montazowych,

informowanie zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych
nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacji prac projektowych jak i robét
budowlano-montazowych wynikajgcych z zatwierdzonego przez zamawiajgcego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego oraz informowanie o0 sposobach ich
rozwigzywania i/lub dziataniach korygujacych, majgcymi na celu usuwanie tych
problemoéw,

uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych,

dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy kazdorazowo podczas wizyty na budowie,
pobyt na budowie kazdorazowo w przypadku roboét ulegajgcych zakryciu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robot,

2/ Nadzoér w zakresie monitorowania oraz rozliczania finansowego projektu uwzgledniajgcy w
szczegolnosci:

a.

b.

dokonanie rozliczenia koncowego zadania oraz rozliczenia poszczegodlnych etapdéw w
zakresie nadzorowanej branzy,
przestrzeganie procedur zwigzanych z zarzadzaniem projektami wspoffinansowanymi ze
srodkow UE wraz ze sprawdzeniem i zatwierdzeniem harmonogramow rzeczowo-
finansowych realizacji Projektu

§2
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1. Termin wykonania zamowienia obejmuje okres od zawarcia umowy na prowadzenie
nadzoru do czasu bezusterkowego odbioru robdt oraz dokonanie koncowego rozliczenia
inwestyciji.

Planowany termin realizacji robot objetych nadzorem: do dnia 10.07.2018 r.

Okres realizacji zamowienia, a tym samym petnienia przedmiotowego nadzoru obejmuje
réwniez ewentualne przedtuzenie czasu realizacji inwestycji, o ktérym mowa w ust. 2 co
Wykonaweca niniejszym akceptuje.

§3

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1/ oferta Wykonawcy,

2/ dokumentacja projektowa.

§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: ..........
zt (stownie ztotych: ...................... ) za godzine.

2. Wartos¢ wynagrodzenia za caty okres obowigzywania umowy nie moze przekroczyc

.................. zt brutto (stownie zilotych: ...................) co jest réwnoznaczne z ....

godzinami ustugi.

Wynagrodzenie zawiera/nie zawiera podatku VAT.*

Wykonawca oswiadcza ze jest/ nie jest ptatnikiem podatku VAT .*

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg i sam dokona rozliczenia

z Urzedem Skarbowym/nie prowadzi dziatalno$ci gospodarczej i z wynagrodzenia,

o ktérym mowa w ust. 1 zostanie potrgcona i odprowadzona zaliczka na poczet podatku

dochodowego od 0s6b fizycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.*

6. Wzrost wartosci rob6t budowlanych nie powoduje wzrostu wynagrodzenia dla inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku wydtuzenia terminu swiadczenia ustugi nadzoru warto$¢ wynagrodzenia
wzrosnie proporcjonalnie do okresu wydtuzenia, liczonego w dniach.

8. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie

wykonywania umowy stanie sie ptatnikiem podatku VAT.*
*niepotrzebne skresli¢

§5
1.

wnN

absw

Potwierdzeniem czasu wykonywania czynno$ci okreslonych w § 1 umowy bedzie
ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia, ktorej wzér stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy.

2. Ewidencja wymieniona w ust. 1, obejmuje okres miesigca kalendarzowego. Wskazywana
jest w niej ilo§¢ godzin przepracowanych kazdego dnia przez Wykonawce. Ww. ewidencja
winna by¢ dostarczana Zamawiajgcemu przez Wykonawce najpozniej do godz. 14%
ostatniego dnia roboczego miesigca, ktérego dotyczy.

3. Dane zawarte w ww. ewidencji winny by¢ potwierdzone przez Koordynatora oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i podlegajg kontroli.

4. W razie watpliwosci odnoszgcych sie do informacji wykazanych w ewidencji, Zamawiajgcy
niezwiocznie poinformuje o tym fakcie na pismie Wykonawce w celu ich wyjasnienia.

§6

Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia do petnienia przedmiotowego

nadzoru.

§7

1. Wykonawca jest w granicach umocowania niniejszg umowg przedstawicielem

Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakos¢ i rozliczenie prac bedgcych

przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace objete niniejszg umowg osobiscie i zgodnie z

wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

14



ZP.271.10.67.2017

§8
Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji robét oraz ustugi zwigzanej
Z petnieniem nadzoru inwestorskiego jest: ...

§9

Jezeli w ftrakcie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
budowlanych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robét objetych nadzorem, to
Wykonawca winien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co
do ich zlecenia wykonawcy robot.

§10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie rachunkow/faktur* wystawionych
w okresach miesiecznych.

2. Podstawg wystawienia rachunku/faktury* bedzie podpisana przez Zamawiajgcego
ewidencja godzin wykonywania niniejszej umowy w danym miesigcu.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Termin pfatnosci rachunku/faktury* ustala sie na 21 dni od daty jego/jej* doreczenia.

5. Za date zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
*niepotrzebne skresli¢

§11

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Wykonawce
Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w peinegj
wysokosci.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1/ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw inspektora nadzoru okreslonych
w § 1 umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4
ust. 2 za kazdy wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw,
2/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

2. Wysokos¢ kar umownych naliczonych tgcznie na podstawie ust. 1 nie moze przekroczyc
60% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Kara umowna winna by¢ uiszczona na rachunek Zamawiajgcego w dacie okreslonej
w nocie ksiegowe;.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca osSwiadcza, Zze wyraza zgode na potrgcenie kar z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy wraz z prawem tgcznego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 12, w wypadku gdy Wykonawca realizuje umowe w sposéb niezgodny
z postanowieniami niniejszej umowy lub warunkami okres$lonymi prawem — w terminie 30
dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy powzigt o tym wiadomosgé.

2. W wypadku nieskorzystania z zastrzezonego w ust. 1 umownego prawa odstgpienia od
umowy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstgpienia
od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym wraz z prawem tgcznego
naliczenia kar umownych okreslonych w § 12.

§14
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu
wiasciwych ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego sgdow powszechnych.

15



ZP.271.10.67.2017

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegolnosci przepisy,
ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Umowe sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1

Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu ...................... r.

MieSige: .. i 20
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Zatwierdzit:

(data i podpis Koordynatora)
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FORMULARZ OFERTY

nazwa oferenta
siedziba oferenta

Nawigzujgc do zaproszenia do ztozenia oferty cenowej na petnienie nadzoru w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Budowa drogi obstugujacej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej”, w zakresie
branzy .......cocooiiiiiiiii **, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy
Prawo Budowlane, oswiadczam iz:

1. Oferuje petnienie przedmiotowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania, o ktérym
mowa powyzej w zakresie branzy ..o,
zaryczattowg cene brutto ... zt,
(StoWnie ZIOtYCh: o ———————————— )

- cena za jedng godzine pracy wynosi brutto .............. zF***(jesli dotyczy)

(STOWNIE ZIOtYCN: et e e e e e ae e e e e e e )

llo$¢ ustug swiadczonych przez Inspektora branzy**......................... — e

Wynagrodzenie nie/zawiera* podatku/podatek* VAT.

Oswiadczam ze nie/jestem™ ptatnikiem podatku* VAT.

Zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot zamowienia przez okres realizacji inwestycji wraz

z okresem gwarancji udzielonej przez firme wykonawcza.

Oswiadczam, ze akceptuje:

1) termin zwigzania ofertg okreslony w zaproszeniu,

2) termin petnienia przedmiotowego nadzoru okreslony w zaproszeniu,

3) 30 dniowy termin ptatnosci faktury/rachunku®.

7. Oswiadczam, iz w przypadku wyboru mojej oferty zobowigzuje sie do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego w miejscu i terminie przez niego
wyznaczonym.

8. Odwiadczam, ze posiadam stosowne uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz naleze do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

9. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z przedmiotem zamodwienia, z zaproszeniem do ztozenia

oferty cenowej i nie wnosze zastrzezen oraz zdobytem informacje konieczne

do przygotowania oferty.

abrwd

o

* niepotrzebne skresli¢
** wpisaé odpowiednig branze
*** dotyczy Wykonawcow nie zatrudniajacych pracownikéw
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Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

Podpisano:
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) WYKAZ OSOB, | ]
KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 5 zaproszenia

Nazwa wykonawcy sktadajgcego oferte: .. ...
Adres wykonawcy sktadajgcego Oferte: .........cooiiuuiiiiiiiii i
tel. o faks ..o e-mall ..o

Imie i nazwisko osoby,
ktéra bedzie petni¢ odpowiednia funkcje

wraz z
informacja o podstawie do Kwalifikacje zawodowe, nr uprawnien,
Rodzai dysponowania osoba* doswiadczenie ( warwartos¢ zadania) i
spe cch alﬁﬂs’ci (nalezy wpisa¢ podstawe dysponowania wyksztatcenie, a takze zal'(r(_es
osobg, np.: umowa o prace, umowa wykonywanych czynnosci

zlecenie, umowa
o dzieto, zobowigzanie innych
podmiotéw do oddania osoby do
dyspozycji wykonawcy)

inspektor w
specjalnosci
drogowej —
koordynator grupy
inspektoréw **

inspektor w
specjalnosci
elektrycznej **

inspektor w
specjalnosci
sanitarnej**

**- niepotrzebne skresli¢

Podpisy osoby/oséb uprawnionej/inych
do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu wykonawcy



