
 

 

 

 

 
Kalisz, dnia 07.11.2017r. 

ZP.271.1.43.2017 
 
 INFORMACJA DLA OFERENTÓW  

ZMIANA NR 1 
 
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule 
zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w 
Kaliszu””. 
 
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. 
Inwestorskiej w Kaliszu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

 

 

W związku z pytaniami oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych                 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej: 

 
Pytanie 1: Wnosimy o zmianę terminu realizacji całego zamówienia na 19.10.2018 r. W 
uzasadnieniu przypominamy, iż w pierwszym postępowaniu na niniejszy przedmiot zamówienia 
termin realizacji został określony na 10.07.2018 r., a termin składania ofert miał miejsce 
21.07.2017 r. W obecnym postępowaniu termin realizacji określony sztywną data nie uległ 
zmianie w stosunku do określonego w pierwszym postępowaniu, oznacza to jednak skrócenie 
terminu realizacji o ponad 3,5 miesiąca. W związku z powyższym wnosimy o jego wydłużenie. 

 
 
Odpowiedź:. 

Zmianie ulega: 
pkt 5.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie 
„5.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 10.08.2018 r.” 

oraz § 5 projektu umowy, który otrzymuje  brzmienie 
 „§ 5 
Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 10.08.2018 r.” 

 
Pytanie 2: Ad. Umowa: 
a. § 1 ust. 5 – prosimy o udostępnienie (lub w którym miejscu na stronie internetowej jest to 

dostępne): „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisz” 
oraz „Standardy dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych”. 

b. § 1 ust. 20 i ust. 23 – różne terminy zdarzeń określających przeniesienie praw (w ust. 20 jest 
to obecny termin zakończenia całego zamówienia – 10.07.2018 r). Jeżeli terminem 
„przeniesienia praw” jest ten określony w ust. 23, to wnosimy o zmianę treści ust. 21, w tym 
wykreślenie treści „ a Wykonawca na czynności takie wyraża zgodę”. Ewentualne zmiany w 
wykonanej dokumentacji projektowej, podczas realizacji przez Wykonawcę całego 
przedmiotu zamówienia, mogą być wprowadzone przez Zamawiającego, po akceptacji tych 
zmian przez Wykonawcę, lub zapis, że możliwe zmiany przez Zamawiającego po odbiorze 
całego przedmiotu zamówienia. 

c. § 3 ust. 1 pkt. 5 – wnosimy o wykreślenie zapisu o gwarancji Podwykonawcy nie krótszej niż 
udzielonej przez Wykonawcę. Jest to nieuzasadniona (tym samym niedozwolona) ani 
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przedmiotem zamówienia, ani przepisami ustawy Pzp, ingerencja zamawiającego  w umowę 
Wykonawcy z Podwykonawcą. Nawet ujawnione wady na zakresie robót realizowanych 
przez podwykonawcę, Zamawiający zgłasza stronie umowy (z którą zawarł umowę o 
zamówienia), tj. Wykonawcy. Zapis § 2 ust. 2 upewnia wszystkie strony umowy, o 
odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie działania osób za pomocą których wykonuje 
przedmiot umowy. Ponadto obecny zapis umowny świadczy o uciekaniu Zamawiającego od 
akceptacji umów podwykonawczych i tym samym podwykonawcy. Dodatkowo wskazuje na 
możliwość zamawiającego do wzbogacenia się poprzez naliczanie kar umownych za 
zawarte umowy podwykonawcze bez akceptacji zamawiającego. 

d. § 19 ust. 1 – „potwierdzający termin wykonania” – jaki jest termin wykonania dokumentacji 
projektowej (Faza I)? 

e. § 26  ust. 6 – wnosimy o zmianę zapisu z „a także oryginałami oświadczeń podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty całej kwoty wynikającej z wystawionej 
faktury lub rachunku” na  „a także oryginałami oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców o otrzymaniu zapłaty kwoty należnej wynikającej z umowy 
podwykonawczej i wystawionej faktury lub rachunku 

f. § 27  ust.2 pkt. 3/ zmiany osobowe – wnosimy o wykreślenie „ w wypadkach: pkt. a/ do c/”. 
Wykonawca czasami chce (jest zmuszony) dokonać zmiany osobowej z powodów 
organizacyjnych u siebie, lub innych nie zapisanych w umowie przypadków, ale zależnej od 
Wykonawcy. Oczywiście jak każda zmiana do umowy po jej akceptacji (czyli osoby) przez 
Zamawiającego, co jest zapisane w umowie 

 
Odpowiedź:. 
Ad. a. „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisz” oraz 
„Standardy dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych” dostępne są 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakładce Zarządzenia Prezydenta 
Miasta. Zamawiający poniżej zamieszcza linki do przedmiotowych standardów: 
 
https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/zarz/627zarz2015.pdf 
 
https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/zarz/132zarz2017.pdf 
 
Ad. b. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Terminem zdarzenia określającego przeniesienie 
praw autorskich jest termin określony w § 1 ust. 23. 
 
Ad. c. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Ad. d. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Ad. e. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Ad. f. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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