
 
 

 
 

 
Kalisz, dnia 30.04.2020r. 

ZP.271.10.16.2020 
 
 

INFORMACJA DLA OFERENTÓW 
ZMIANA NR 1 

 
 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 3+396,2 wód 
opadowych i roztopowych. 

 
W związku z pytaniami oferentów Zamawiający informuje, jak niżej: 

 
1. Pytanie: Czy dostępna jest dokumentacja techniczna (przekroje) wylotu ścieków oraz 

poprzedni operat? 
 

Odpowiedź: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu (MZDiK) załącza projekt 
kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji stanowiący projekt branżowy dokumentacji 
projektowej pn.: „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz  
z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi 
krajowej nr 12”. Na podstawie tej dokumentacji wybudowany został wylot do rzeki Swędrni  
w km 3+396,2 wraz z obsługiwaną przez niego kanalizacją deszczową (odcinek kanalizacji 
od studni D4 do studni D13 wraz z odgałęzieniem do studni D14). Jednocześnie 
informujemy, że MZDiK nie posiada poprzedniego operatu. Organem wydającym poprzednie 
pozwolenie wodnoprawne był Prezydent Miasta Kalisza w związku z powyższym 
Wykonawca może wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Kaliszu o udostępnienie przedmiotowego operatu.   
 
2. Pytanie: Czy Zamawiający udostępni aktualne mapy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 2.6. zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej oraz §1 ust. 3 i 4 projektu umowy – „Podkład geodezyjny niezbędny do wykonania 
opracowania zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 
podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem”.  
W przypadku gdy Wykonawca uzna za konieczne uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru 
gruntów, również leży to po stronie Wykonawcy, a ewentualne koszty związane  
z uzyskaniem ww. dokumentów winny zostać uwzględnione w cenie oferty. 
 
3. Pytanie: Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować dotrzymania terminu uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego do 28.08.2020r. – obecnie postępowania administracyjne w 

tym zakresie trwają średnio ok. 6 miesięcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie 

zapisów z umowy dotyczących terminu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego terminu 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ewentualna  zmiana tego terminu będzie możliwa 
na wniosek Wykonawcy, w sytuacji dochowania przez niego należytej staranności  
i dotrzymania terminu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz 
wydłużania się procedury administracyjnej wydania  pozwolenia wodnoprawnego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy.  
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4. Pytanie: Czy mamy archiwalną dokumentację? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 

5.  Pytanie: Czy mamy badania jakości wód? 

Odpowiedź: Nie. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne nie nakładało obowiązku 
wykonywania badań wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem.  
 

6. Pytanie: Czy są urządzenia podczyszczające? 

Odpowiedź: Tak. Rozwiązanie podczyszczania wód opadowych i roztopowych 
przedstawiono w załączonej dokumentacji technicznej. 
 

7. Pytanie: Jak duża zlewnia i czy wystarczy nanieść ją na mapę orientacyjną (tak jak 

zawsze) czy chcecie mieć całą zlewnie na mapie zasadniczej? 

Odpowiedź: Wielkość zlewni przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej. Z uwagi 
na niewielkie rozmiary zlewni Zamawiający wymaga naniesienia jej na kopii mapy 
zasadniczej. 
 
 
W załączeniu: 

− dokumentacja projektowa pn.: „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych  

i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej  

w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12”. w zakresie branży sanitarnej.  

 
Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do zaproszenia do oferty cenowej  
i stanowi jej integralną część. 
 
 
 
 
         
         
          
 
 

Zatwierdził 
         /…/ 
         Krzysztof Gałka 
         Dyrektor 
         Miejskiego Zarządu Dróg 
          i Komunikacji w Kaliszu 
         dnia 30.04.2020r. 
 


