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WYMAGANIA OGOLNE

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drdég Publicznych niniejsza ogdlna
specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzenia szczegdiowe]
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych
oraz Jjest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robdét na drogach wojewddzkich
powiatowych i gminnych.
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Przy sporzadzaniu szczegbditowe] specyfikacji technicznej nalezy uaktualnié
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST- ogdbdlna specyfikacja techniczna
SST- szczegdtowa specyfikacja techniczna
GDDP- Generalna Dyrekcja Drbég Publicznych
PZJ- program zapewnienia jakosci
bhp.- bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejsze] ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i1 odbioru robdét drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogblna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegdbditowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych.



Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdét na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robdét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdéw robdt drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogbdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza rdéwniez dla SST sporzadzanych
indywidualnie.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy
cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$é¢ stanowiacag odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezeil).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugo$¢ mostu - odlegtos$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w

przypadku mostdé4w tukowych z nadsypka - odlegtos$é w Swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obsitugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, situzacy do notowania zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i1 projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i1 administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukitad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesio lub przesta obiektu mostowego) - czesé

obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$é¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona
korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu
zeszyt z ponumerowanymi stronami, siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicdédw i1 ew. dodatkowych zatacznikoéw.
Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z ocena jakos$ci materiatdéw oraz robodt.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia



komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw siuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $Scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikédw atmosferycznych.
b) Warstwa wiagazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $Scieralnag a

podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozZenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze. Podbudowa moze skitada¢ sie z podbudowy zasadniczej i1 podbudowy
pomocnicze]j.

e) Podbudowa zasadnicza - gbérna czes$é¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. MozZze ona sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji
nosénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialtaniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca.

q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gidéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyzZznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i
przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$é wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okres$lony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rdéwniez obejmowalé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i $Srodowisko przed uciazliwos$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddéw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, situzaca jednoczednie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnia do gitebokosci przemarzania.
1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podioza, lezaca

bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemne]j, dotyczace
sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia

drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego poltaczenia.
1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdéwek zwierzat dziko zZyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedréowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w



realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$é dokumentacji projektowej,
ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt.

1.4.36. Przyczditek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z
peinej Sciany, siupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.
1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdbcenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpietos$¢ teoretyczna - odlegtos$é miedzy punktami podparcia
(tozyskami), przesia mostowego.

1.4.39. Szeroko$é catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegito$é miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do
osi podiuzne]j, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.
1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos$é chodnikdé4w mierzona
w Swietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni doitem
oddzielajace] ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w
kolejnoséci technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na

nim robdét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu
budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagiebiony ponizZej poziomu terenu dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebna catos$é¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowe]j lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspdirzedne punktdw gldédwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktédw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbiowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdére stanowia przetargowa dokumentacije
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostana
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe]j, ktdédra
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes$é¢ umowy, a
wymagania okres$lone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw
obowigzuje kolejnoé$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogblnych” (,0gbélnych warunkach umowy”) .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bileddw lub opuszczen w



dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktdéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i1 w SST beda uwazane
za wartoéci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiaitdédw i elementdw budowli musza wykazywac
zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczacd
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wpiynie to na niezadowalajaca jakos$é elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektdéw (jezdnie, $Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu
robdét projekt organizacji ruchu powinien byé¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obsitugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni staie warunki widocznos$ci w dzien i w nocy
tych zapdér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilos$ciach okres$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego
robdot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyrazZnie oznakuje teren budowy, w sposédb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i
maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwies$ci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i1 ilosciach okres$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie



zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacei,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisédw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdi terenu budowy
oraz bedzie unikad¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdéb lub dbébr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skitadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych,

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyrami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$scia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktdére w sposdb trwalty sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdédw wyworujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniona Jjednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatdédw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakonczeniu robdét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezell wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatdéw od witasciwych organdéw administracji panstwowe].

Jezeli Wykonawca uzyl materialtdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasno$ci publicznej i1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany Jjest umies$cié¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdét, ktdére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspdbdipracowail dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomos$ci i
dotyczacych korzystania z wtasnoéci i drbég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéow
osi na drogach publicznych przy transporcie materiatdé4w i1 wyposazenia na i z
terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal¢ przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robodt

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonhczenia robdét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jes$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe
nie pdbdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatoéw
lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdét i w sposdb ciagity
bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdédw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne



normy 1 przepisy, ktdére speilniaé¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywal postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdéwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rédwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rbéznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokltadnie opisane przez
Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle
oraz inne pozostatos$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdzZnienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé¢ Zamawiajacemu,
pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzagdzenia towarzyszace,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegbiowe informacje
dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiaitdé4w jak rdédwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zZrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrdédla w sposdb ciagity
spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robédt.

2.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materialédéw ze Zrddel miejscowych witaczajac w to
zrbdlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrdéddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdédw administracji panstwowej
i samorzadowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan
iloéciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze Zrdédetr miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materiatdéw, dzierzawy 1 inne Jjakie okaza sie potrzebne w zwigzku =z
dostarczeniem materiatdéw do robodt.

Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i
miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robdét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrbédel materiaidw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Je$li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiaidédw do innych robdét, niz te dla ktdérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdédw zostanie odpowiednio przewartos$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem 1 niezapltaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatoéw

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢é
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to potrzebne
z uwagli na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i1 skladowanie materiatdédw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu
gdy beda one uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci i1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiaidéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwdérnie materiatédw moga byé okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatédw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji
okreélonej partii materiaidéw pod wzgledem jakosdci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza by¢ speilnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdé4w w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,

do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiaidw przeznaczonych do
realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i1 badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawiad¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi



Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jjego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéow
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatoéow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreé$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na o$ i innych parametrédw technicznych. $Srodki transportu nie
speilniajace tych warunkédw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych robdt, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokitadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdét zostana, usuniete przez Wykonawce na wltasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiaidédw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiaidédw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przeszios$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wpiywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robdt
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawié¢ do akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakoséci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okres$lié¢, zamierzony sposdb wykonywania
robdét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt,

- sposdéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,



- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegbdblnych elementdw robdt,

- system (sposdb i1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmdéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$é¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 iloé¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatédw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich witasciwosci w
czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i1 czestotliwos$é, pobieranie
proébek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatédw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robodt,
- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robodt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zaltozona jako$é robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdét i jakosci
materiatédw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiaidw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania Jjest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robdét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okres$lone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, zZze moga wplynad¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robdét badanych materiatédw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiaidw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materia1dé4w ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udzialtu w pobieraniu prdbek.



Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaidw, ktdére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowad¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardédw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisdmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prdébek i1 badania materiatdéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzielié
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiaidéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikdéw wirtasnych badan kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prdébki materiatodw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatdéw i robdét z dokumentacja projektowa i SST. Moze rdédwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuécié do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdédw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslonag w pkt 1

i ktdére speitniaja wymogi SST.

W przypadku materiatdédw, dla ktdédrych ww. dokumenty sa wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysltowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie speiniaja tych wymagan beda



odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigazujacym
Zamawiajacego i1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktdédra dokonata zapisu, z podaniem Jjej imienia i
nazwiska oraz stanowiska situzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowei,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakoséci i harmonogramédw robodt,
- terminy rozpoczecia 1 zakonhczenia poszczegbdlnych elementdw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordéw robodt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdé4w geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materialédw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prdéb poszczegdlnych elementd4w budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.
(2) Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiazki obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiaidw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia Jjakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
(1) - (3) nastepujace dokumenty:



) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoly przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robodt,
) protokoty z narad i ustalen,
) korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentd4w budowy spowoduje Jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. obmiar robdét
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarodw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pidmie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesiecznej piatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdét i materiaitow

Diugosci i odlegiosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jes$li SST witasdciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos$é pomnozona przez $Sredni przekrdj.

Ilos$ci, ktdére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdét beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie
zapewniajac w sposbéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkédw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdéb zrozumialty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiardéw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zaltacznika do
ksigazki obmiardéw, ktdédrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem



projektu.
8. odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbiordw robodt
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilos$ci 1 jakoéci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesdci robdt do odbioru zgitasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdbdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgitoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilo$é¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidbér czesdciowy

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesdci robdét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich ilos$ci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbibér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnoéci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robdét z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i
robdéot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robét uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos$é¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdtr odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jes$li zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1
ew. uzupeiniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarédw (oryginaty),

5. wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiaidw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikédw badan
i pomiardéw zataczonych do dokumentdédw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na

przetozenie 1linii telefoniczne]j, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robdét witascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeilniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupeiniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. 0Odbidér pogwarancyjny

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr
ostateczny robdbédt”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla dane]j pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawag
ptatnosci jest warto$é¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowe]
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania 1 badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdét bedag obejmowacd:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdé4w i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty pos$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i1 wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan
ogblnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oé$wietlenia zgodnie z wymaganiami



bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddédw/przejazddw 1 organizacji ruchu
obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatetl,
(b) utrzymanie pitynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddéw/przejazddédw i organizacji ruchu
obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzZzniejszymi zmianami) .
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i1 rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.
60 z pbdzniejszymi zmianami) .



