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WYMAGANIA OGOLNE

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drdég Publicznych niniejsza ogdlna
specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzenia szczegdiowe]
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych
oraz Jjest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robdét na drogach wojewddzkich
powiatowych i gminnych.
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Przy sporzadzaniu szczegdlowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualnié
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST- ogdbdlna specyfikacja techniczna
SST- szczegdbiowa specyfikacja techniczna
GDDP- Generalna Dyrekcja Drbég Publicznych
PZJ- program zapewnienia jakosci
bhp.- bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa
wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogbdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegdiowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdét na drogach



wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robdét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdéd4w robdt drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogdélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza rdéwniez dla SST sporzadzanych
indywidualnie.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumiedé w
kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy
catosé¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czeé$é stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezeil).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dtugo$¢ mostu - odlegitos$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w

przypadku mostédw tukowych z nadsypka - odlegios$é w Swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obsiugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, situzacy do notowania zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych
odbiordédw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i1 projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i1 administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukitad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesio lub przesta obiektu mostowego) - czesé
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona
korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu
zeszyt z ponumerowanymi stronami, siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicoéHw 1 ew. dodatkowych zatacznikédw.
Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prdéb
zwigzanych z oceng jakos$ci materialdw oraz robdt.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.



1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw situzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposdrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a

podbudowa, zapewniajgaca lepsze roziozenie naprezehn w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni siuzaca do przenoszenia obcigzen od

ruchu na podioze. Podbudowa moze skitada¢ sie z podbudowy zasadniczej i1 podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gbérna czes$é¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdédch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji

nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca.

qg) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gidédwnym zadaniem Jjest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze].

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa situzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyzZznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i
przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$é wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okres$lony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rdéwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddéw, umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenhstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, situzaca jednoczednie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnia do gitebokosci przemarzania.
1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa poditoza, lezaca

bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemne]j, dotyczace
sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia

drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrdéw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedréowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag



pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej,
ktébra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt.

1.4.36. Przyczbdltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z
petnej $ciany, stupdéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.
1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdbcenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpietos$¢ teoretyczna - odlegtos$é miedzy punktami podparcia
(tozyskami), przesita mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos$¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do
osi podituzne]j, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.
1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajdéw ruchu oraz szerokos$é chodnikdé4w mierzona
w Swietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni doitem
oddzielajace]j ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w
kolejnoséci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robdét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu
budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia

komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebna catos$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
peinienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwiazanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowe]j lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i1 wspdirzedne punktdw gldédwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktdédw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbdiowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziatl na dokumentacje projektowag:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowa dokumentacije
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) 1 zostana
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktoéra
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$¢ robdét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$é umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw
obowiazuje kolejnoé¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogblnych” (,0gbélnych warunkach umowy”) .

Wykonawca nie moze wykorzystywacé¢ bieddw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢



Inzyniera/Kierownika projektu, ktdéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i1 w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiaitdw i elementdw budowli musza wykazywac
zgodnos$¢ z okred$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektdéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego
roboét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu
robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obsitugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy
tych zapdér i1 znakdédw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilos$ciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyrazZnie oznakuje teren budowy, w sposdéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i
maszyn pracujacych przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwies$ci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i1 ilosciach okres$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda



utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caily okres realizacji robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad¢ w czasie prowadzenia
roboéot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé¢ teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace],
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdé4w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdél terenu budowy
oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciagzliwos$ci dla osdéb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdédw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

2) S$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pyrami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$scia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdédw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty 1atwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiaidéw wywoiujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate
techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdédw na Srodowisko.

Materiatly, ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdét, a po zakonczeniu robdét ich szkodliwoé$é¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe].

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzehn w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umies$cié¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdét, ktdére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomicé
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wltadze oraz bedzie z
nimi wspdbdipracowail dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w



dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowad¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomos$ci i
dotyczacych korzystania z wtasnos$ci i drbég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskoéow
osi na drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i1 wyposazenia na i z
terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby pojazdy nie speiniajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdét w
ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywail wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caiy czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jes$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wiadze centralne i1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw
lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdét i w sposdb ciagity
bedzie informowaé¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne

normy 1 przepisy, ktdre speilniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz



wykonane i zbadane roboty, beda obowiagzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdéwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rbéznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle
oraz inne pozostatos$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany
jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdzZnienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdét i/lub wysoko$é
kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany Jjest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu,
pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzagdzenia towarzyszace,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegbdiowe informacje
dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatédw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatdw.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zZrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposdb ciagty
speiniaja wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zZrddel miejscowych wigczajac w to
zrbdta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdédw administracji panstwowej
1 samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan
iloéciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze Zrdédetr miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuiu wydobycia
materiatdéw, dzierzawy 1 inne Jjakie okaza sie potrzebne w zwigzku =z
dostarczeniem materiatdéw do robdt.

Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i
miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda formowane w haidy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robdét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrbédetl materiaidéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Je$li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiaidédw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiaidéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem 1 niezapltaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialdw

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiaiu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to potrzebne
z uwagl na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialtu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materia1dw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu
gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowatly swoja jakos$¢ i wiasciwosci i1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdédw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdérnie materiatdédw moga byé¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prdébki materiatrdéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji
okres$lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza byé speinione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdé4w w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,

do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiaidéw przeznaczonych do
realizacji robodt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawiad¢ lub
wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jjego akceptacje



przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéow
transportu, ktdére nie wpilyna niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatoéw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskédw na o$ i innych parametrédw technicznych. Srodki transportu nie
speilniajace tych warunkdédw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw
drbég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych robdt, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokitadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdé4w robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pidmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiaidédw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiaidédw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakos$ci robdt
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ 1 przedstawié¢ do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakoéci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$lié¢, zamierzony sposdb wykonywania
robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdét gwarantujacy
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$é¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢é i1 terminowos$é wykonania



poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposdb i1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmdéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$é szczegbdlowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatédw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkdé4w przed utrata ich witasciwos$ci w
czaslie transportu,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwos$é, pobieranie
prbébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robodt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robodt

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zaltozona jakosé robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdét i jakosci
materiatédw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prdébek i badan materiatrdé4w oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania Jjest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiaidw oraz
robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostatly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreélajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wpltynad¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robdét badanych materiatédw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materiaté4w ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdébek

Prbébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prdébek beda dostarczone przez Wykonawce



i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prdbki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatédw, ktdre budzag watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowad¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardédw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie raportédw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreé$lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prdébek i badania materiatdédw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzielié
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatrdéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikdéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prdébki materiatodw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatdédw i robdét z dokumentacja projektowa i SST. Moze rdwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prdébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopus$cié do uzycia tylko te
materiaty, ktdére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdé4w i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslonag w pkt 1

i ktdére speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sa wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreélajace w sposdb jednoznaczny Jjej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdédw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczyé¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska situzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoity i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosdci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowei,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakoéci i harmonogramédw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbdlnych elementdéw robodt,
- przebieg robdt, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
- uwagl i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordédw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbiordéw robodt,
- wyjasénienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdé4w geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatédw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzail,
- wyniki prdéb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasdnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.
(2) Ksiazka obmiarodw

Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposdéb ciagity w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1
wpisuje do ksiazki obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosé$ci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiaidw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostaile dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
(1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



) protokoly przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokotly odbioru robdt,
) protokoty z narad i ustalen,
) korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentd4w budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. obmiar robdét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarodw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestosdcig
wymagang do celu miesiecznej piatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilos$ci robdét i materiatdw

Dtugosci i odlegiosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe]j.

Jes$li SST wtasdciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej,
objetos$ci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdét beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie
zapewniajac w sposdédb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkédw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdéb zrozumiaily i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ doitaczone w formie oddzielnego zaltacznika do
ksiazki obmiardéw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.



8. odbidbr robdt
8.1. Rodzaje odbiordédw robodt

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowli pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidbér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilos$ci i jakos$ci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ dane]j czesdci robdét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdbdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdédw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryijnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidbér czesdciowy

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilos$ci i jakosci wykonanych
czesdci robdét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robodt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnoéci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdé4w badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robdét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i
robdéot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robét uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych
robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdtr odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad



nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, Jjes$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1
ew. uzupeiniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarédw (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikédw badan
i pomiardw zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robdét witascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeilniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupeiniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. 0Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zalstniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr
ostateczny robdbédt”.

9. podstawa pltatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla dane]j pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawag
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robdét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiaidéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdé4w i transportu na teren budowy,
- wartos¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i1 wymagania ogdélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan
ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,



(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,
(£) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw 1 organizacji ruchu
obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatetl,
(b) utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddédw/przejazddw i1 organizacji ruchu
obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materia1déw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pbdézZniejszymi zmianami) .
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i1 rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.
60 z pbdzniejszymi zmianami) .



