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ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY CENOWE)
Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu, zaprasza do ztozenia oferty cenowej na petnienie nadzoru
inwestorskiego zwigzanego z realizacjg zadania pn.: ,Budowa potaczenia ul. Szerokiej z ul. tédzka
w Kaliszu — odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Zwirki i Wigury”, w zakresie specjalnosci:
- drogowej i koordynatora pracy zespotu inspektoréw nadzoru nad realizacjg zadania,
- konstrukcyjno - budowlanej,
- sanitarnej,
— elektrycznej,
- telekomunikacyjnej,
- zagospodarowania terenu zielenig,
- przyrodniczej.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego zwigzanego z realizacjg zadania pn. ,,Budowa potaczenia ul. Szerokiej z ul. tédzka
w Kaliszu — odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Zwirki i Wigury”, w zakresie specjalnosci:
- drogowej i koordynatora pracy zespotu inspektoréw nadzoru nad realizacjg zadania,
- konstrukcyjno - budowlanej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,
- telekomunikacyjnej,
— zagospodarowania terenu zielenig,
— przyrodniczej.

2. Zakres obowigzkow dla inspektorow nadzoru obejmuje w szczegdlnosci:
2.1. Inspektor branzy drogowej oraz koordynator pracy zespotu inspektoréow nadzoru:

1/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad prowadzonymi
robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia wymagane ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku absencji zapewnienie zastepstwa na czas
nieobecnosci przez osobe posiadajgcg rownowazne uprawnienia,

2/ koordynacje czynnosci wykonywanych przez zespét inspektorow nadzoru nastepujgcych
specjalnosci:
— konstrukcyjno — budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
— zagospodarowania terenu zielenig,
— przyrodniczej,

Inspektor nadzoru branzy drogowej koordynuje czynnosci pozostatych inspektoréw.

3/zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i SST nadzorowanej inwestycji oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robdt
budowlanych,

4/uzyskanie od Wykonawcy, certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentoéw,
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5/nadzér, kontrole i egzekwowanie terminowej realizacji zadania zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce, zweryfikowanym przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6/nadzdér, kontrole i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg projektows,

przepisami Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi realizacji robdét branzowych, zawartymi umowami i
porozumieniami z gestorami sieci uzbrojenia technicznego oraz warunkami okreslonymi przez
Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw,

7/nadzér nad realizacjg prac ziemnych pod katem wystepowania przedmiotéw mogacych byé

zabytkami,

8/nadzdr i kontrole nad zgodnoscig realizacji wykonywanych robét budowlanych z planem BIOZ,

przepisami dotyczacymi bezpieczeAstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
Srodowiska i gospodarka odpadami, decyzjg ZRID oraz przepisami wynikajgcymi z Ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.,

9/wspotprace z Zamawiajagcym i zespotem Inspektoréw nadzoru w egzekwowaniu postanowien

umowy na roboty budowlane,

10/ koordynowanie, kontrole i egzekwowanie zgodnos$ci oznakowania robdt z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

11/ organizowanie cyklicznych (co dwa tygodnie) narad koordynacyjnych z udziatem wszystkich
inspektoréw branzowych (Zamawiajgcy udostepni pomieszczenie do przeprowadzania narad),

12/ organizowanie doraznych spotkan roboczych oraz w razie potrzeby na zgdanie Zamawiajgcego,

13/ sporzadzanie i dostarczenie Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni roboczych (od narady / spotkania)
protokotdow z narad koordynacyjnych oraz notatek ze spotkarn roboczych zawierajgcych
dokonane ustalenia i dostarczenie ich uczestnikom, a w razie potrzeby réwniez innym
zainteresowanym stronom,

14/ obecnos¢ na budowie w wymiarze gwarantujgcym sprawng koordynacje, kontrole i nadzér nad
realizowanymi robotami,

15/ dokonywanie odbioru wykonanych robét, robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

16/ kontrolowanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow w zakresie ich
zgodnosci z projektem, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami
i przepisami,

17/ zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania pod wzgledem ich zgodnosci z
projektem, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami,

18/w porozumieniu z Zamawiajacym kwalifikowanie materiatéw z rozbiérki pod katem ich
przydatnosci do ponownego wbudowania lub sposobu utylizowania,

19/ wspotpraca z Nadzorem Autorskim (Projektantem),

20/ w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim (Projektantem) rozwigzywanie
problemdw technicznych i formalnych powstatych w trakcie realizacji zadania,

21/w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych i
uzupetniajgcych weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym sporzgdzonych przez
wykonawece stosownych protokotéw i kosztoryséw,

22/w porozumieniu i we wspdtpracy z Zamawiajgcym  pisemne uzasadnianie
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i uzupetniajagcych uwzgledniajace
aspekty techniczne, przepisy prawa zamodwien publicznych, przepisy prawa budowlanego,

23/ uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robét,

24/ uczestniczenie w badaniach, testach, prébach, przegladach i pomiarach dokonywanych przez
wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich
podstawie wynikow,

25/ wspotpraca z laboratorium Zmawiajgcego celem zlecenia wykonania badan kontrolnych dla
realizowanych elementow robdét budowlanych w zakresie ustalonym z Zamawiajacym,
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2.2.

26/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw
odbiorowych czesciowych i koicowych sporzgdzanych przez Wykonawce,

27/ dokonywanie obioréw czesciowych i odbiorow koncowych wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu w/w odbioréw (wtgcznie
z odbiorami branzowymi),

28/ uzyskanie od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, weryfikacja i przekazanie
jej Zamawiajgcemu po stwierdzeniu gotowosci odbiorowej,

29/ przygotowanie niezbednych dokumentéw i udziat w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia budowy,

30/ tworzenie dokumentacji fotograficznej odzwierciedlajgcej postep prac budowlanych w okresie
od przekazania placu budowy do odbioru koncowego,

31/ kontrola realizacji obowigzkéw Wykonawcy, podwykonawcy/ow i dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z art. 95.1 ustawy prawo zamdwien publicznych w zakresie zgodnym z § 3 umowy
na roboty budowlane,

32/informowanie Zamawiajgcego na biezagco o postepach robdt, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdét budowlano-montazowych
wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania oraz dziataniach korygujacych (naprawczych),

33/ uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji i
prowadzenia nadzoru jak i po ich zakonczeniu, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli zaistnieje taka
koniecznosé przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

34/ uczestniczenie w przegladach technicznych i gwarancyjnych,

35/ nadzér nad wykonaniem robdt poprawkowych oraz usunieciem ujawnionych usterek
stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi,

36/ utrzymywanie biezgcego kontaktu oraz sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
projektu,

37/ kontrolowanie realizacji harmonograméw rzeczowo-finansowych.

Inspektor branzy konstrukcyjno — budowlanej:

1/zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nad
prowadzonymi robotami rozbidrkowymi budynkédw mieszkalnych i gospodarczych przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia wymagane ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a w przypadku absencji zapewnienie zastepstwa na czas nieobecnosci przez osobe
posiadajgcg réwnowazne uprawnienia,

2/zapewnienie biezgcej wspdtpracy i sprawnego przeptywu informacji z Inspektorem nadzoru
specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcym funkcje koordynatora zespotu inspektorow
nadzoru (koordynator),

3/zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i SST nadzorowanej inwestycji oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robdt
budowlanych,

4/uzyskanie od Wykonawcy niezbednych dokumentéw do prowadzenia prac rozbiérkowych,

5/nadzér, kontrole i egzekwowanie terminowej realizacji zadania zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce, zweryfikowanym przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru i zaakceptowanym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6/nadzér, kontrole i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi realizacji robdét branzowych, zawartymi umowami i
porozumieniami z gestorami sieci uzbrojenia technicznego oraz warunkami okreslonymi przez
Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw,

7/nadzér nad realizacjg prac ziemnych pod katem wystepowania przedmiotéw mogacych by¢
zabytkami,
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8/ nadzér i kontrole nad zgodnoscig realizacji wykonywanych robdt budowlanych z planem
BIOZ, przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z
ochrong srodowiska i gospodarky odpadami, decyzjg ZRID oraz przepisami wynikajgcymi z
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.,

9/ wspotprace z Zamawiajgcym, koordynatorem oraz Inspektorami nadzoru w egzekwowaniu
postanowiert umowy na roboty budowlane,

10/ udziat naradach koordynacyjnych, organizowanych przez koordynatora w siedzibie
Zamawiajgcego (w razie potrzeby, na zagdanie koordynatora lub Zamawiajgcego),

11/ udziat w organizowanych doraZznych spotkaniach roboczych na zgdanie koordynatora lub
Zamawiajgcego,

12/ udziat w sporzadzaniu przez koordynatora protokotéw z narad koordynacyjnych oraz notatek
ze spotkan roboczych zawierajgcych dokonane ustalenia (termin sporzadzenia protokotu
/ notatki i dostarczenia Zamawiajgcemu ustala sie na 4 dni robocze od narady / spotkania),

13/ obecno$¢ na budowie w wymiarze gwarantujgcym sprawng, kontrole i nadzér nad
realizowanymi robotami,

14/ dokonywanie odbioru wykonanych robét, robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

15/ kontrolowanie poprawnosci wykonywanych robdt w zakresie ich zgodnosci z projektem,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

16/ w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatéw z rozbidrki pod katem ich
przydatnosci do ponownego wbudowania lub sposobu utylizowania,

17/ wspodtpraca z Nadzorem Autorskim (Projektantem),

18/ w porozumieniu z koordynatorem, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim (Projektantem)
rozwigzywanie problemoéw technicznych i formalnych powstatych w trakcie realizacji zadania,

19/ w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych i
uzupetniajgcych weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym sporzgdzonych
przez wykonawce stosownych protokotéw i kosztorysow,

20/ w porozumieniu i we wspdtpracy z koordynatorem i Zamawiajgcym pisemne
uzasadnianie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych
uwzgledniajgce aspekty techniczne, przepisy prawa zamowien publicznych, przepisy prawa
budowlanego,

21/ uzgadnianie z koordynatorem i Zamawiajagcym wszelkich zmian w zakresie nadzorowanej
branzy dotyczacych zakresu i wartosci robdt,

22/ uczestniczenie w badaniach, testach, prébach, przegladach i pomiarach dokonywanych przez
wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji robot i weryfikowanie uzyskanych na ich
podstawie wynikow,

23/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentow
odbiorowych czesciowych i koicowych sporzadzanych przez Wykonawce,

24/ dokonywanie obioréw czesciowych i odbioréw korcowych wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu w/w odbioréw
(wtacznie z odbiorami branzowymi),

25/ weryfikacja kompletnosci ztozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej
w zakresie nadzorowanej branzy,

26/ przygotowanie niezbednych dokumentéw i udziat w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakonczenia budowy,

27/ tworzenie dokumentacji fotograficznej odzwierciedlajgcej postep prac budowlanych
w zakresie nadzorowanej branzy, w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
koncowego,

28/ kontrola realizacji obowigzkéw Wykonawcy, podwykonawcy/éw i dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z art. 95.1 ustawy prawo zamdwien publicznych w zakresie zgodnym
z § 3 umowy na roboty budowlane,

29/ informowanie koordynatora i Zamawiajgcego na biezgco o postepach robét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdét budowlano-montazowych
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wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania oraz dziataniach korygujacych
(naprawczych),

30/ uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji i
prowadzenia nadzoru jak i po ich zakoriczeniu, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli zaistnieje
taka koniecznos$¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

31/ uczestniczenie w przegladach technicznych i gwarancyjnych,

32/ nadzér nad wykonaniem robdt poprawkowych oraz usunieciem ujawnionych usterek
stwierdzonych
w czasie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi,

33/ utrzymywanie biezgcego kontaktu oraz sprawozdawczo$ci miedzy wszystkimi uczestnikami
projektu, kontrolowanie realizacji harmonogramoéw rzeczowo-finansowych.

2.3. Inspektor braniy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

1/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci nad prowadzonymi robotami
budowlanymi, przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia wymagane ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku absencji zapewnienie zastepstwa na czas
nieobecnosci przez osobe posiadajgcg rownowazne uprawnienia,

2/ zapewnienie biezgcej wspotpracy i sprawnego przeptywu informacji z Inspektorem nadzoru
specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcym funkcje koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru (koordynator),

3/ zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i SST nadzorowanej inwestycji oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robot
budowlanych,

4/ uzyskanie od Wykonawcy, certyfikatéw materiatowych i innych niezbednych dokumentoéw,

5/ nadzér, kontrole i egzekwowanie terminowej realizacji zadania zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce, zweryfikowanym przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6/ nadzor, kontrole i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z dokumentacja projektowg,
przepisami Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi realizacji rob6t branzowych, zawartymi umowami i
porozumieniami z gestorami sieci uzbrojenia technicznego oraz warunkami okreslonymi przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw,

7/ nadzér nad realizacjg prac ziemnych pod katem wystepowania przedmiotéw mogacych by¢
zabytkami,

8/ nadzér i kontrole nad zgodnoscig realizacji wykonywanych robét budowlanych z planem BIOZ,
przepisami dotyczgcymi bezpieczedstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z
ochrong Srodowiska i gospodarkg odpadami, decyzjg ZRID oraz przepisami wynikajagcymi z
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.,

9/ wspdtprace z Zamawiajgcym, koordynatorem oraz Inspektorami nadzoru w egzekwowaniu
postanowien umowy na roboty budowlane,

10/ kontrole i egzekwowanie zgodnos$ci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robét,

11/ udziat w cyklicznych (co dwa tygodnie) naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
koordynatora w siedzibie Zamawiajacego,

12/ udziat w organizowanych doraznych spotkaniach roboczych na zgdanie koordynatora lub
Zamawiajgcego,

13/ udziat w sporzadzaniu przez koordynatora protokotéw z narad koordynacyjnych oraz notatek
ze spotkan roboczych zawierajgcych dokonane ustalenia (termin sporzadzenia protokotu /
notatki i dostarczenia Zamawiajgcemu ustala sie na 4 dni robocze od narady / spotkania),
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14/ obecnosci na budowie w wymiarze gwarantujgcym sprawng, kontrole i nadzér nad
realizowanymi robotami,

15/ dokonywanie odbioru wykonanych robét, robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

16/ kontrolowanie jakosci wykonywanych robot w zakresie ich zgodnosci z projektem,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

17/ zatwierdzanie materiatow przewidzianych do wbudowania pod wzgledem ich zgodnosci z
projektem, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami,

18/w porozumieniu z Zamawiajacym kwalifikowanie materiatéw z rozbidérki pod katem ich
przydatnosci do ponownego wbudowania lub sposobu utylizowania,

19/ wspodtpraca z Nadzorem Autorskim (Projektantem),

20/ w porozumieniu z koordynatorem, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim (Projektantem)
rozwigzywanie problemdw technicznych i formalnych powstatych w trakcie realizacji zadania,

21/w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych i
uzupetniajgcych weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym sporzadzonych przez
wykonawce stosownych protokotéw i kosztorysow,

22/w porozumieniu i we wspotpracy z koordynatorem i Zamawiajgcym pisemne uzasadnianie
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i uzupetniajagcych uwzgledniajace
aspekty techniczne, przepisy prawa zamodwien publicznych, przepisy prawa budowlanego,

23/ uzgadnianie z koordynatorem i Zamawiajgcym wszelkich zmian w zakresie nadzorowane;j
branzy dotyczacych zakresu i wartosci roboét,

24/ uczestniczenie w badaniach, testach, prébach, przegladach i pomiarach dokonywanych przez
wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich
podstawie wynikow,

25/ wspotpraca z laboratorium Zmawiajgcego celem zlecenia wykonania badan kontrolnych dla
realizowanych elementdow robdét budowlanych w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym,

26/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw
odbiorowych czesciowych i koicowych sporzgdzanych przez Wykonawce,

27/ dokonywanie obioréw czesciowych i odbioréw koncowych wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu w/w odbioréw (wtacznie
z odbiorami branzowymi),

28/ weryfikacja kompletnosci ztozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie
nadzorowanej branzy,

29/ przygotowanie niezbednych dokumentéw i udziat w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakonczenia budowy,

30/ tworzenie dokumentacji fotograficznej odzwierciedlajgcej postep prac budowlanych w
zakresie nadzorowanej branzy, w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
koncowego,

31/ kontrola realizacji obowigzkéw Wykonawcy, podwykonawcy/éw i dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z art. 95.1 ustawy prawo zamdwien publicznych w zakresie zgodnym z § 3 umowy
na roboty budowlane,

32/ informowanie koordynatora i Zamawiajgcego na biezgco o postepach roboét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdt budowlano-montazowych
wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania oraz dziataniach korygujacych (naprawczych),

33/ uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji i
prowadzenia nadzoru jak i po ich zakonczeniu, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli zaistnieje taka
koniecznos$¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

34/ uczestniczenie w przegladach technicznych i gwarancyjnych,

35/nadzér nad wykonaniem robot poprawkowych oraz usunieciem ujawnionych usterek
stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi,
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36/ utrzymywanie biezgcego kontaktu oraz sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
projektu,
37/ kontrolowanie realizacji harmonogramow rzeczowo-finansowych.

2.4. Inspektor branzy elektrycznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

1/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia wymagane ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, a w przypadku absencji zapewnienie zastepstwa na czas nieobecnosci przez
osobe posiadajgcg réwnowazne uprawnienia,

2/ zapewnienie biezgcej wspotpracy i sprawnego przeptywu informacji z Inspektorem nadzoru
specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcym funkcje koordynatora zespotu inspektordow
nadzoru (koordynator),

3/ zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i SST nadzorowanej inwestycji oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje roboét
budowlanych,

4/ uzyskanie od Wykonawcy, certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentow,

5/ nadzér, kontrole i egzekwowanie terminowej realizacji zadania zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce, zweryfikowanym przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru i zaakceptowanym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6/ nadzor, kontrole i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi realizacji robdét branzowych, zawartymi umowami i
porozumieniami z gestorami sieci uzbrojenia technicznego oraz warunkami okreslonymi przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow,

7/ nadzér nad realizacjg prac ziemnych pod katem wystepowania przedmiotéw mogacych byé
zabytkami,

8/ nadzor i kontrole nad zgodnoscig realizacji wykonywanych robét budowlanych z planem BIOZ,
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
Srodowiska i gospodarkg odpadami, decyzjg ZRID oraz przepisami wynikajagcymi z Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.,

9/ wspotprace z Zamawiajgcym, koordynatorem oraz Inspektorami nadzoru w egzekwowaniu
postanowien umowy na roboty budowlane,

10/ kontrole i egzekwowanie zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu na czas prowadzonych robét,

11/ udziat w cyklicznych (co dwa tygodnie) naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
koordynatora w siedzibie Zamawiajgcego,

12/ udziat w organizowanych doraznych spotkaniach roboczych na zgdanie koordynatora lub
Zamawiajacego,

13/ udziat w sporzadzaniu przez koordynatora protokotéw z narad koordynacyjnych oraz notatek
ze spotkan roboczych zawierajgcych dokonane ustalenia (termin sporzadzenia protokotu /
notatki i dostarczenia Zamawiajgcemu ustala sie na 4 dni robocze od narady / spotkania),

14/ obecnosci na budowie w wymiarze gwarantujgcym sprawng, kontrole i nadzér nad
realizowanymi robotami,

15/ dokonywanie odbioru wykonanych robét, robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

16/ kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt w zakresie ich zgodnosci z projektem,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

17/ zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania pod wzgledem ich zgodnosci z
projektem, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi normami i
przepisami,
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18/ w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatéw z rozbidrki pod katem ich
przydatnosci do ponownego wbudowania lub sposobu utylizowania,

19/ wspotpraca z Nadzorem Autorskim (Projektantem),

20/ w porozumieniu z koordynatorem, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim (Projektantem)
rozwigzywanie problemdw technicznych i formalnych powstatych w trakcie realizacji zadania,

21/ w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych i
uzupetniajgcych weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym sporzgdzonych przez
wykonawece stosownych protokotéw i kosztoryséw,

22/ w porozumieniu i we wspotpracy z koordynatorem i Zamawiajgcym pisemne
uzasadnianie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych i uzupetniajacych
uwzgledniajgce aspekty techniczne, przepisy prawa zamdwien publicznych, przepisy prawa
budowlanego,

23/ uzgadnianie z koordynatorem i Zamawiajgcym wszelkich zmian w zakresie nadzorowanej
branzy dotyczacych zakresu i wartosci robét,

24/ uczestniczenie w badaniach, testach, prébach, przegladach i pomiarach dokonywanych przez
wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich
podstawie wynikéw,

25/ wspodtpraca z laboratorium Zmawiajgcego celem zlecenia wykonania badan kontrolnych dla
realizowanych elementow robdét budowlanych w zakresie ustalonym z Zamawiajacym,

26/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentow
odbiorowych czesciowych i koncowych sporzadzanych przez Wykonawce,

27/ dokonywanie obioréw czesciowych i odbioréw koncowych wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu w/w odbioréw (wtgcznie
z odbiorami branzowymi),

28/ weryfikacja kompletnosci ztozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie
nadzorowanej branzy,

29/ przygotowanie niezbednych dokumentdéw i udziat w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakonczenia budowy,

30/ tworzenie dokumentacji fotograficznej odzwierciedlajgcej postep prac budowlanych w
zakresie nadzorowanej branzy, w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
koncowego,

31/ kontrola realizacji obowigzkéw Wykonawcy, podwykonawcy/éw i dalszych podwykonawcow
wynikajacych z art. 95.1 ustawy prawo zaméwien publicznych w zakresie zgodnym z § 3 umowy
na roboty budowlane,

32/ informowanie koordynatora i Zamawiajgcego na biezgco o postepach robét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét budowlano-montazowych
wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania oraz dziataniach korygujacych (naprawczych),

33/ uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji i
prowadzenia nadzoru jak i po ich zakonczeniu, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli zaistnieje taka
koniecznos¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

34/ uczestniczenie w przegladach technicznych i gwarancyjnych,

35/ nadzér nad wykonaniem robdt poprawkowych oraz usunieciem ujawnionych usterek
stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi,

36/ utrzymywanie biezgcego kontaktu oraz sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
projektu,

37/ kontrolowanie realizacji harmonograméw rzeczowo-finansowych.

2.5. Inspektor branzy telekomunikacyjnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych:

1/zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen telekomunikacyjnych nad prowadzonymi robotami budowlanymi, przez osobe
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posiadajgcg odpowiednie uprawnienia wymagane ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a w przypadku absencji zapewnienie zastepstwa na czas nieobecnosci przez osobe
posiadajgcg réwnowazne uprawnienia,

2/zapewnienie biezgcej wspotpracy i sprawnego przeptywu informacji z Inspektorem nadzoru

specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcym funkcje koordynatora zespotu inspektorow
nadzoru (koordynator),

3/zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i SST nadzorowanej inwestycji oraz zmianami

wprowadzonymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robét
budowlanych,

4/uzyskanie od Wykonawcy, certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentoéw,

5/nadzér, kontrole i egzekwowanie terminowej realizacji zadania zgodnie z opracowanym przez

Wykonawce, zweryfikowanym przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6/nadzér, kontrole i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg projektows,

przepisami Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi realizacji robdét branzowych, zawartymi umowami i
porozumieniami z gestorami sieci uzbrojenia technicznego oraz warunkami okreslonymi przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow,

7/nadzér nad realizacjg prac ziemnych pod katem wystepowania przedmiotéw mogacych byé

zabytkami,

8/nadzdr i kontrole nad zgodnoscig realizacji wykonywanych robét budowlanych z planem BIOZ,

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
Srodowiska i gospodarkg odpadami, decyzjg ZRID oraz przepisami wynikajgcymi z Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.,

9/wspotprace z Zamawiajgcym, koordynatorem oraz Inspektorami nadzoru w egzekwowaniu

postanowien umowy na roboty budowlane,

10/ kontrole i egzekwowanie zgodnos$ci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robét,

11/ udziat w cyklicznych (co dwa tygodnie) naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
koordynatora w siedzibie Zamawiajgcego,

12/ udziat w organizowanych doraznych spotkaniach roboczych na zgdanie koordynatora lub
Zamawiajgcego,

13/ udziat w sporzadzaniu przez koordynatora protokotéw z narad koordynacyjnych oraz notatek
ze spotkan roboczych zawierajgcych dokonane ustalenia (termin sporzadzenia protokotu /
notatki i dostarczenia Zamawiajgcemu ustala sie na 4 dni robocze od narady / spotkania),

14/ obecnosci na budowie w wymiarze gwarantujgcym sprawng, kontrole i nadzér nad
realizowanymi robotami,

15/ dokonywanie odbioru wykonanych robdt, robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,

16/ kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt w zakresie ich zgodnosci z projektem,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

17/ zatwierdzanie materiatow przewidzianych do wbudowania pod wzgledem ich zgodnosci z
projektem, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami,

18/w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatdw z rozbidrki pod katem ich
przydatnosci
do ponownego wbudowania lub sposobu utylizowania,

19/ wspodtpraca z Nadzorem Autorskim (Projektantem),

20/ w porozumieniu z koordynatorem, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim (Projektantem)
rozwigzywanie problemdw technicznych i formalnych powstatych w trakcie realizacji zadania,

21/w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i
uzupetniajgcych weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym sporzadzonych przez
wykonawece stosownych protokotéw i kosztoryséw,
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22/w porozumieniu i we wspotpracy z koordynatorem i Zamawiajgcym pisemne
uzasadnianie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych
uwzgledniajgce aspekty techniczne, przepisy prawa zamdwien publicznych, przepisy prawa
budowlanego,

23/ uzgadnianie z koordynatorem i Zamawiajagcym wszelkich zmian w zakresie nadzorowanej
branzy dotyczacych zakresu i wartosci robét,

24/ uczestniczenie w badaniach, testach, prébach, przegladach i pomiarach dokonywanych przez
wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich
podstawie wynikéw,

25/ wspodtpraca z laboratorium Zmawiajgcego celem zlecenia wykonania badan kontrolnych dla
realizowanych elementéw robdét budowlanych w zakresie ustalonym z Zamawiajacym,

26/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw
odbiorowych czesciowych i koicowych sporzadzanych przez Wykonawce,

27/ dokonywanie obiorow czesSciowych i odbioréw koncowych wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu w/w odbioréw (wtgcznie
z odbiorami branzowymi),

28/ weryfikacja kompletnosci ztozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie
nadzorowanej branzy,

29/ przygotowanie niezbednych dokumentdéw i udziat w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakonczenia budowy,

30/ tworzenie dokumentacji fotograficznej odzwierciedlajgcej postep prac budowlanych w
zakresie nadzorowanej branzy, w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
koncowego,

31/ kontrola realizacji obowigzkéw Wykonawcy, podwykonawcy/éw i dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z art. 95.1 ustawy prawo zamdwien publicznych w zakresie zgodnym z § 3 umowy
na roboty budowlane,

32/ informowanie koordynatora i Zamawiajgcego na biezgco o postepach roboét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdt budowlano-montazowych
wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania oraz dziataniach korygujacych (naprawczych),

33/ uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji i
prowadzenia nadzoru jak i po ich zakoriczeniu, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli zaistnieje taka
koniecznos$¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

34/ uczestniczenie w przeglagdach technicznych i gwarancyjnych,

35/ nadzér nad wykonaniem robot poprawkowych oraz usunieciem ujawnionych usterek
stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi,

36/ utrzymywanie biezgcego kontaktu oraz sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
projektu,

37/ kontrolowanie realizacji harmonograméw rzeczowo-finansowych.

2.6. Inspektor w specjalnosci zagospodarowanie terendw zielenia:

1/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zagospodarowania terendéw zielenig nad
prowadzonymi robotami ogrodniczymi i budowlanymi (w tym réwniez w zakresie wykonywania
systemu nawadniania wysp srodkowych rond), przez osobe posiadajgcg uprawnienia branzowe
do petnienia funkcji inspektora terenéw zieleni, a w przypadku absencji zapewnienie zastepstwa
na czas nieobecnosci przez osobe posiadajgcg rownowazne uprawnienia,

2/ zapewnienie biezgcej wspotpracy i sprawnego przeptywu informacji z Inspektorem nadzoru
specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcym funkcje koordynatora zespotu inspektorow
nadzoru (koordynator),
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3/ zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i SST nadzorowanej inwestycji oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robodt
budowlanych,

4/ uzyskanie od Wykonawcy, certyfikatow materiatowych, schematéw nawadniania wysp
Srodkowych rond innych niezbednych dokumentdéw oraz ich akceptacja,

5/ nadzér, kontrole i egzekwowanie terminowej realizacji zadania zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce, zweryfikowanym przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6/ nadzor, kontrole i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami Prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi realizacji robdét branzowych, zawartymi umowami i
porozumieniami z gestorami sieci uzbrojenia technicznego oraz warunkami okreslonymi przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow,

7/ nadzor i kontrole nad zgodnos$cia realizacji wykonywanych robdt budowlanych z planem BIOZ,
przepisami dotyczacymi bezpieczestwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
Srodowiska i gospodarka odpadami, decyzjg ZRID oraz przepisami wynikajgcymi z Ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.,

8/ wspodtprace z Zamawiajagcym, koordynatorem oraz Inspektorami nadzoru w egzekwowaniu
postanowien umowy na roboty budowlane,

9/ udziat naradach koordynacyjnych, organizowanych przez koordynatora w siedzibie
Zamawiajgcego (w razie potrzeby, na zagdanie koordynatora lub Zamawiajgcego),

10/ udziat w organizowanych doraznych spotkaniach roboczych na zgdanie koordynatora lub

Zamawiajacego,

11/ udziat w sporzadzaniu przez koordynatora protokotéw z narad koordynacyjnych oraz notatek
ze spotkan roboczych zawierajgcych dokonane ustalenia (termin sporzadzenia protokotu /
notatki i dostarczenia Zamawiajgcemu ustala sie na 4 dni robocze od narady / spotkania),

12/ obecnosci na budowie w wymiarze gwarantujgcym sprawng, kontrole i nadzér nad
realizowanymi robotami,

13/ dokonywanie odbioru wykonanych robét, robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

14/ kontrolowanie jakosci wykonywanych robdét w zakresie ich zgodnosci z projektem,
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

15/ zatwierdzanie materiatow przewidzianych do wbudowania pod wzgledem ich zgodnosci z
projektem, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami,

16/ wspodtpraca z Nadzorem Autorskim (Projektantem),

17/ w porozumieniu z koordynatorem, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim (Projektantem)
rozwigzywanie problemdw technicznych i formalnych powstatych w trakcie realizacji zadania,

18/ w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych i
uzupetniajgcych weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym sporzgdzonych przez
wykonawece stosownych protokotéw i kosztoryséw,

19/ w porozumieniu i we wspdtpracy z koordynatorem i Zamawiajgcym pisemne uzasadnianie
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych uwzgledniajgce
aspekty techniczne, przepisy prawa zamodwien publicznych, przepisy prawa budowlanego,

20/ uzgadnianie z koordynatorem i Zamawiajgcym wszelkich zmian w zakresie nadzorowanej
branzy dotyczacych zakresu i wartosci robot,

21/ uczestniczenie w badaniach, testach, prébach, przegladach i pomiarach dokonywanych przez
wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich
podstawie wynikow,

22/ wspotpraca z laboratorium Zmawiajgcego celem zlecenia wykonania badan kontrolnych dla
realizowanych elementdéw robdét budowlanych w zakresie ustalonym z Zamawiajacym,

23/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentow
odbiorowych czesciowych i koicowych sporzadzanych przez Wykonawce,
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24/ dokonywanie obioréw czesciowych i odbiorow koncowych wykonanych prac oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego przebiegu w/w odbioréw (wtgcznie
z odbiorami branzowymi),

25/ weryfikacja kompletnosci ztozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie
nadzorowanej branzy,

26/ przygotowanie niezbednych dokumentdéw i udziat w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia budowy,

27/ tworzenie dokumentacji fotograficznej odzwierciedlajgcej postep prac budowlanych w
zakresie nadzorowanej branzy, w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
konAcowego,

28/ kontrola realizacji obowigzkéw Wykonawcy, podwykonawcy/éw i dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z art. 95.1 ustawy prawo zamdwien publicznych w zakresie zgodnym z § 3 umowy
na roboty budowlane,

29/ informowanie koordynatora i Zamawiajgcego na biezgco o postepach roboét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdét budowlano-montazowych
wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania oraz dziataniach korygujacych (naprawczych),

30/ uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji i
prowadzenia nadzoru jak i po ich zakonczeniu, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli zaistnieje taka
koniecznosé przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

31/ uczestniczenie w przegladach technicznych i gwarancyjnych,

32/ nadzér nad wykonaniem robdt poprawkowych oraz usunieciem ujawnionych usterek
stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi,

33/ utrzymywanie biezgcego kontaktu oraz sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
projektu,

34/ kontrolowanie realizacji harmonogramow rzeczowo-finansowych.

2.7. Inspektor nadzoru przyrodniczego:

1/ rozpoznanie w granicach objetych inwestycjg stanowisk, siedlisk, szlakow migracji, miejsc
rozmnazania lub czasowego przebywania gatunkéw wymienionych, w nizej wymienionych
Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska, ktére sg zagrozone bad7 tez moga zosta¢ zniszczone w
trakcie realizacji zadania:

a/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r., w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong,

b/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r., w sprawie ochrony gatunkowe;j
roslin,

¢/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r., w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat,

d/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r., w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000,

e/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie specjalnej ochrony
ptakéw,

2/ inspekcje terenu, identyfikacje biezgcych zagrozen i wdrazanie sposobdéw ich minimalizacji,

3/ ogledziny drzew przeznaczonych do wycinki od katem wystepowania siedlisk ptakéw oraz innych
gatunkdéw chronionych,

4/ kwalifikacja drzew do pozostawienia pod katem ich waloréw przyrodniczych i estetycznych,

5/ inspekcje terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych,

6/ podejmowanie doraznych dziatarh minimalizujgcych straty Srodowiskowe oraz negatywny wptyw
realizowanych prac budowlanych na srodowisko,
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3.

4.

7/ zaproponowanie po konsultacji z Zamawiajagcym, ewentualnych dziatan ochronnych
zapobiegajgcych negatywnym skutkom prac budowlanych i kontrola realizacji przez wykonawce
robot budowlanych zalecen ochronnych,

8/ uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenie rozwigzan zamiennych lub
dodatkowych w stosunku do dokumentacji projektowej,

9/ zapewnienie w razie potrzeb konsultacji specjalistow z zakresu: dendrologii, entomologii,
herpetologii, ornitologii, chiropterologii,

10/ uzyskiwanie wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnien umozliwiajgcych realizacje prac

budowlanych i wprowadzenie rozwigzan zamiennych i dodatkowych,

11/ opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstepstwa od
zakazow okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskanie zgody wtasciwego
organu ochrony przyrody, w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba,

12/ tworzenie dokumentacji fotograficznej ilustrujgcej podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia
srodowiska oraz stan srodowiska w okresie objetym nadzorem,

13/ opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu raportu koncowego z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego robét budowlanych,

14/ udziat w naradach koordynacyjnych, organizowanych przez koordynatora w siedzibie
Zamawiajgcego (w razie potrzeby, na zagdanie koordynatora lub Zamawiajgcego),

15/ udziat w organizowanych doraznych spotkaniach roboczych na zgdanie koordynatora lub
Zamawiajacego.

Orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2 zaproszenia wynosi:
1/ branza drogowa i koordynator pracy zespotu inspektoréw nadzoru nad realizacjg zadania -
480 godzin,
2/ branza konstrukcyjno — budowlana - 45 godzin,
3/ branza sanitarna — 275 godzin,
4/ branza elektryczna — 160 godzin,
5/ branza telekomunikacyjna — 150 godzin,
6/ zagospodarowania terenu zielenig — 80 godzin,
7/ branza przyrodnicza — 50 godzin.

Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Przedmiot gtéwny: 71.24.70.00 — 1 - nadzdr nad robotami budowlanymi.

5.

Oferty nalezy skfada¢ na kazdg branze oddzielnie.

Termin przedmiotowego nadzoru obejmuje:
1/ Termin petnienia nadzoru inwestorskiego: w ciggu 385 dni od dnia zawarcia umowy.

2/ Planowany termin zakonczenia realizacji zadania: w ciggu 350 dni od dnia zawarcia umowy
z wykonawcg robét.

3/ Okres realizacji zamdwienia, a tym samym petnienia przedmiotowego nadzoru obejmuje
rowniez ewentualne przedtuzenie czasu realizacji inwestycji, o ktdrym mowa w pkt 2/.

O udzielenie zamdwienia ubiega¢ sie mogq wytacznie oferenci, ktérzy posiadajg nastepujgce
uprawnienia budowlane i doswiadczenie:

1/ inspektor nadzoru w specjalnosci drogowej i koordynator pracy zespotu inspektoréw nadzoru

nad realizacjg zadania (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
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2/

3/

4/

5/

6/

7/

obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie; doswiadczenie polegajgce na swiadczeniu min. jednej
ustugi w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inZynieryjnej drogowej, funkcji
inzyniera kontraktu lub kierownika budowy na inwestycji obejmujgcej budowe lub przebudowe
drogi/ulicy min. klasy Z, w ramach ktérej wykonano m.in. jezdnie o nawierzchni bitumicznej o df.
min. 500 mb lub powierzchni 3 500 m? i nawierzchnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
i/lub kamiennych o powierzchni min. 2 000 m?,

inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej branzy lub odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

inspektor nadzoru branzy sanitarnej (1 osoba) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej branzy
lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie
wczeshiej obowigzujacych przepisdw w tym zakresie; doswiadczenie polegajgce na swiadczeniu
min. jednej ustugi polegajgcej na petnieniu nadzoru inwestorskiego Ilub funkcji kierownika
budowy/robét na inwestycji obejmujqcej budowe kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o sr. min 300
mm i dt. min. 300 mb,

inspektor nadzoru branzy elektrycznej (1 osoba) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy uprawnienia budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej branzy lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw
w tym zakresie; doswiadczenie polegajgce na sSwiadczeniu min. jednej ustugi polegajgcej na
petnieniu nadzoru inwestorskiego lub funkcji kierownika budowy/robét na inwestycji obejmujgcej
budowe/przebudowe kablowej linii oswietlenia ulicznego o dtugosci min. 300 mb.,

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej (1 osoba) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych posiadajgcy uprawnienia budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej branzy lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw
w tym zakresie,

inspektor terenéw zieleni (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia branzowe do petnienia funkcji
inspektora terendw zieleni, tj. wykazac ukorczenie specjalistycznego kursu organizowanego przez
stowarzyszenie naukowo - techniczne np. NOT (Naczelna Organizacja Techniczna), SITO
(Stowarzyszenie Inzynierow i Technikbw Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja
Profesjonalnych Florystéw) lub innych organizacji prowadzacych kursy i szkolenia w zakresie
pielegnacji terendw zielonych, zakoriczone egzaminem, na podstawie ktérego wydano
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie inspektora nadzoru terendw zieleni,

inspektor nadzoru przyrodniczego (1 osoba) posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze w zakresie biologii,
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody, posiadajgcy doswiadczenie polegajgce
na przygotowaniu (zakoriczeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwdch opracowan
w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej wzdtuz inwestycji liniowych np. drogi, linii kolejowej
lub inwentaryzacji przyrodniczych terendw objetych formq ochronng przyrody w mysl ustawy
o ochronie przyrody lub inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby dokumentow planistycznych.
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Uwaga:

Zamawiajgcy okres$lajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnied budowlanych, dopuszcza,
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej.

8. Do ofert nalezy dotaczyc¢:

1/ ,Formularz ofertowy” — (wypetni¢ zatgczony druk),

2/ wykaz oséb ,Potencjat osobowy”, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypetnic¢ zatgczony
druk),

3/ uprawnienia i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do branzowego samorzadu
zawodowego¥*,

4/ dokument potwierdzajgcy posiadanie wyksztatcenia wyzszego w zakresie biologii, ochrony
Srodowiska lub ochrony przyrody**,

5/ dokument potwierdzajgcy ukonczenie specjalistycznego kursu organizowanego przez
stowarzyszenie naukowo — techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) lub SITO
(Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Ogrodnictwa) lub EFPF (Europejska Federacja
Profesjonalnych Florystéw) oraz inne organizacje prowadzace kursy i szkolenia w zakresie
pielegnacji terendw zielonych, zakonczone egzaminem, na podstawie ktdérego wydano
zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie inspektora nadzoru terendw zielonych***,

6/ aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert****,

* dotyczy inspektora branzy drogowej, konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej

** dotyczy inspektora zagospodarowania terenu zieleniq

*** dotyczy inspektora nadzoru przyrodniczego

**x* 7 wyjgtkiem, gdy wykonawca wskaze w ofercie dane umoZzliwiajgce dostep do srodkéw dowodowych (np.: NIP, REGON,
KRS), ktére Zamawiajgcy moze pozyskac za pomocq bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych

9. Termin zwigzania ofertg: 20 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem sktadania ofert.

10. Opis sposobu obliczenia ceny.

10.1. Na cene oferty, podanejw , Formularzu ofertowym”, sktadajg sie koszty wszystkich wymaganych
elementow realizowanej ustugi wraz z podatkiem od towardw i ustug /VAT/. Obliczong cene
nalezy wpisaé¢ w pkt 1 ,,Formularza ofertowego”.

10.2. Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w ofercie wszelkie elementy wymagane specyfikacjg
i pozwalajace na prawidtowe wykonanie zamowienia.

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowat bedzie nastepujgce kryteria dla
poszczegdlnych branz:

Cena —100%
Oferty bedga oceniane oddzielnie na kazdg branze.

12. Z oferentami, ktdrzy ztozg najkorzystniejsze oferty w zakresie poszczegdlnych branz, zostanie
zawarta umowa.
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13. Pisemne oferty nalezy ztozy¢ w zaklejonych kopertach z podang nazwg i adresem Wykonawcy,
opatrzonej napisem: , Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego z realizacjg
zadania pn.: ,Budowa pofaczenia ul. Szerokiej z ul. tédzka w Kaliszu - odcinek
od ul. Warszawskiej do ul. Zwirki i Wigury” w zakresie braniy ...........ceou... ”.

14. Oferty nalezy skifada¢ do dnia 02.02.2024r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiajgcego
ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz — SEKRETARIAT (I pietro pok. nr 201).
Otwarcie ofert nastgpi dnia 02.02.2024r. o godz. 14:10.

15. Projekt techniczny na realizacje zadania, o ktérym mowa powyzej znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego: ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz pok. nr 101, oraz na stronie internetowej
prowadzonego postepowania, tj.:
https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl/pn/zdmkalisz/demand/notice/public/112585/details

16. Zamawiajacy nie bedzie rozpatrywat ofert:
1/ nieztozonych na formularzu, o ktérym mowa w pkt 18.1/ zapytania ofertowego,
2/ ztozonych po terminie sktadania ofert, o ktérym mowa w pkt 14 zapytania ofertowego,
3/ niespetniajgcych innych warunkdw, o ktérych mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

17. Informacje dodatkowe.

1/ W przypadku gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
lub odmawia podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie Zamawiajacy moze
wybraé oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.

2/ Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia lub uniewaznienia niniejszego
postepowania na kazdym jego etapie (w catosci lub w czesci), w tym przed podpisaniem
umowy w sprawie zamowienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru ktérejkolwiek
ze ztozonych ofert badZz prawo do ograniczenia przedmiotu zamoéwienia.

3/ Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak réwniez nie jest
ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéra nie ma zastosowania
do niniejszego postepowania.

4/ Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do zawarcia umowy.

5/ Decyzja Zamawiajgcego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzjg ostateczna.

6/ Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym zapytaniu ofertowym.

18. Klauzula informacyjna RODO.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o
udzielenie zaméwienia publicznego bedzie Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu dziatajgcy w imieniu
zarzadcy drogi — Prezydenta Miasta Kalisza. Z administratorem mozna kontaktowac sie: listownie
kierujac korespondencje na adres 62-800 Kalisz ul. Ztota 43, e-mailowo: sekretariat@zdm.kalisz.pl
lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem mozna skontaktowac sie:
listownie kierujac korespondencje na adres 62-800 Kalisz ul. Ztota 43, e-mailowo: iod@zdm.kalisz.pl
lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Przekazane dane osobowe bedziemy przetwarza¢ w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego. Podstawa prawng ich przetwarzania jest wyrazona poprzez akt
uczestnictwa w postepowaniu zgoda wykonawcy (osoby dziatajgcej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust.
1 lit. a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO” oraz wypetnienie obowigzkéw prawnych
cigzacych na Administratorze wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych, wydanego na jej podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. 0o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

Odbiorcy danych osobowych.

Pozyskane w ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dane moga
by¢ udostepnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisow
prawa. Poniewaz co do zasady postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest jawne dane
moga by¢ udostepnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostepu do
Panstwa danych moze wystgpic jedynie w szczegdlnych przypadkach jesli jest to uzasadnione ochrong
prywatnosci zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych lub
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej o ile ich udostepnienie
nie wynika z przepiséw prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach zwigzanych z
postepowaniem o zamdéwienie publiczne mogg by¢ podmioty z ktérymi Administrator zawart umowy
lub porozumienie na korzystanie z udostepnianych przez nie systemoéw informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest
jednak wytacznie do mozliwosci zapoznania sie z tymi danymi w zwigzku ze $wiadczeniem ustug
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcéw tych obowigzuje klauzula zachowania poufnosci
pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W zwigzku z jawnoscia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego Paristwa dane moga by¢
przekazywane do panstw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostep do nich nie
podlega ograniczeniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej.

Okres przechowywania danych.

Przekazane dane osobowe beda przechowywane przez czas trwania niniejszego postepowania, a

nastepnie przez okres wynikajacy z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach i obowigzujgcego u Administratora ,Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” tj.

5 lat. W przypadku zamdwien wspoétfinansowanych ze srodkéw UE przez okres w jakim Zamawiajacy

zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji w zwigzku z uzyskaniem dofinansowania ze

srodkéw UE.

Prawa osob, ktdorych dane dotycza.

W odniesieniu do danych pozyskanych w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie

zamoOwienia publicznego, osobie ktérej dane dotyczg przystugujg nastepujgce prawa:

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym zamawiajgcy moze zadac od
osoby wystepujacej z Z7adaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamédwienia;

2) prawo do sprostowania lub uzupetnienia swoich danych osobowych, z tym ze skorzystanie z tego
prawa nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani
zZmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz
jego zatgcznikéw;

3) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu
wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa;
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4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystgpienie z zgdaniem
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zwigzku udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu. Zamawiajgcy
moze zgdac ich podania na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych oraz wydanych do niej przepisow wykonawczych, aw szczegdlnosci na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajacy od wykonawcy.

19. Osoby wskazane do kontaktdw z oferentami:
1/ Janusz Rubas — (62) 59-85-218
2/ Donata Gadzinowska, Matgorzata Maciotek — (62) 59-85-209

Zataczniki:

- umowa — projekt,

- Formularz ofertowy (druk do wypetnienia),

- zatacznik do oferty ,,Potencjat osobowy” (druk do wypetnienia).
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PROJEKT UMOWY
UMOWA NF ....ceeeinenenainannanans

zawarta W dniu .eeeeeeeeeeeenns r. w Kaliszu pomiedzy Miastem Kalisz — Zarzagdem Drég Miejskich w Kaliszu

ul.

Ztota 43, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:

ma

jacym swa siedzibe: ...

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg” o tresci nastepujgce;j:

81
1.

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego z realizacjg zadania
pn.: ,,Budowa potaczenia ul. Szerokiej z ul. tédzka w Kaliszu — odcinek od ul. Warszawskiej do ul.
Zwirki i Wigury”, w zakresie branzy ..., * zgodnie z przepisami wynikajgcymi
z ustawy Prawo Budowlane.

. Zakres obowiagzkéw dla inspektora braniy ................. * obejmuje w szczegdlnosci:
1/ cvrereeeceesennneenene
(N) erereererrersersensenns *k

*Zapisy zostang wprowadzone do umowy na podstawie oferty, ktora zostanie uznana za najkorzystniejszqg w niniejszym
postepowaniu oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawce

** Zapisy zostang wprowadzone do umowy w zaleznosci od nadzorowanej branzy, dla ktdrej sporzqdzana bedzie umowa.
Zakres bedzie tozsamy z zakresem wskazanym w pkt. 2.1 — 2.7. zaproszenia.

§2
1.
2.

§3

Termin petnienia nadzoru inwestorskiego: w ciggu 385 dni od dnia zawarcia umowy.
Planowany termin zakonczenia realizacji zadania: w ciggu 350 dni od dnia zawarcia umowy
z wykonawcag robét.

. Okres realizacji zamodwienia, a tym samym petnienia przedmiotowego nadzoru obejmuje rowniez

ewentualne przedtuzenie czasu realizacji inwestycji, o ktdrym mowa w ust. 2.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1/ oferta Wykonawcy,
2/ dokumentacja projektowa.

§4
1.

E

Strony ustalajg wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: .......
zt* (stownie ztotych: ...................... )* za godzine.

. Wartos¢ wynagrodzenia umownego za caty okres obowigzywania umowy nie moze przekroczyé

.................. zt* brutto (stownie ztotych: ...................)* co jest rbwnoznaczne z ......* godzinami ustugi.

. Wynagrodzenie zawiera/nie zawiera podatku VAT.*

Wykonawca os$wiadcza ze jest/ nie jest ptatnikiem podatku VAT.*

. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg i sam dokona rozliczenia z Urzedem

Skarbowym/ nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej i z wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
zostanie potrgcona i odprowadzona zaliczka na poczet podatku dochodowego od oséb fizycznych
oraz sktadki ZUS zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce
oswiadczeniem dla celéw podatkowych i ubezpieczenia ZUS*.

. Wzrost wartosci robét budowlanych nie powoduje wzrostu wynagrodzenia dla inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. W przypadku wydtuzenia terminu $wiadczenia ustugi nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem realizacji

robot budowlanych wartos$¢ wynagrodzenia wzros$nie proporcjonalnie do okresu wydtuzenia,
liczonego w godzinach petnionego nadzoru.
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8. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie

wykonywania umowy stanie sie ptatnikiem podatku VAT.*
*Zapisy zostang wprowadzone do umowy na podstawie oferty, ktéra zostanie uznana za najkorzystniejszq w niniejszym
postepowaniu oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawce, bqgdz wykreslone z jej tresci.

§5

1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynnosci okreslonych w § 1 umowy bedzie ewidencja godzin
wykonywania umowy zlecenia, potwierdzajgca czas petnienia nadzoru, ktérej wzdér stanowi
zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Ewidencja wymieniona w ust. 1, obejmuje okres miesigca kalendarzowego. Wskazywana jest w niej
ilos¢ godzin przepracowanych kazdego dnia przez inspektora nadzoru. Ww. ewidencja winna by¢
dostarczana Zamawiajgcemu przez Wykonawce najpdzniej do pigtego dnia miesigca nastepujgcego
po miesigcu podlegajgcym rozliczeniu.

3. Dane zawarte w ww. ewidencji winny by¢ potwierdzone przez Koordynatora.

4. W razie watpliwosci odnoszgcych sie do informacji wykazanych w ewidencji, Zamawiajacy
niezwtocznie poinformuje o tym fakcie na pismie Wykonawce w celu ich wyjasnienia.

§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia do petnienia przedmiotowego nadzoru.

§7

1. Wykonawca jest w granicach umocowania niniejszg umowg przedstawicielem Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwg jakos¢ i rozliczenie prac bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace objete niniejszg umowg osobiscie i zgodnie z wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

§8
Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji robdt oraz ustugi zwigzanej z petnieniem
Nadzoru iNWestorskiego JESt: .....ovveeinirrircece e e

§9

Jezeli w trakcie realizacji robét zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt budowlanych dodatkowych,
zamiennych i uzupetniajgcych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawca robdt objetych
nadzorem, to Wykonawca winien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia
decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robot.

§10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie rachunkéw/faktur* wystawionych w
okresach miesiecznych, najpdzniej do 5 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym.

2. Podstawg wystawienia rachunku/faktury* bedzie podpisana przez Zamawiajgcego ewidencja

godzin wykonywania niniejszej umowy w danym miesigcu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Termin pfatnosci rachunku/faktury* ustala sie na 21 dni od daty jego/jej* doreczenia.

Za date zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury/Rachunki* muszg zawiera¢ nastepujace informacje:

1/ Nabywca: Miasto Kalisz; Gtéwny Rynek 20; 62-800 Kalisz; NIP 6180015933

2/ Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu; ul. Ztota 43; 62-800 Kalisz.

*Zapisy zostang wykreslone z tresci umowy na podstawie oferty, ktora zostanie uznana za najkorzystniejszq w niniejszym
postepowaniu oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawce

oukWw
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§11
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Wykonawce Zamawiajgcy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w petnej wysokosci.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1/ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 1 umowy w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkéw,
2/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

2. Wysokos$¢ kar umownych naliczonych tgcznie na podstawie ust. 1 nie moze przekroczyé 40%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Kara umowna winna by¢ uiszczona na rachunek Zamawiajgcego w dacie okreslonej w nocie
ksiegowe].

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy wraz z prawem tacznego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 12, w wypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe w sposéb niezgodny
z postanowieniami niniejszej umowy lub warunkami okreslonymi prawem — w terminie 30 dni od
dnia, w ktérym Zamawiajgcy powzigt o tym wiadomosc.

2. W wypadku nieskorzystania z zastrzezonego w ust. 1 umownego prawa odstgpienia od umowy,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstgpienia od umowy
w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym wraz z prawem tacznego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 12.

§14
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwych
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego sgddw powszechnych.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy, ustawy
Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych
przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Umowe sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egz.,, w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ewidencja godzin wykonywania umowy Nr ZP
Miesigc: oovvevvecennenn

Zatgcznik nr 1

Dzien
miesigca

Liczba godzin
wykonywania umowy

Podpis
Wykonawcy

Uwagi

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Liczba godzin
wykonywania
umowy
ogotem:

Zatwierdzit:

(data i podpis Koordynatora)
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FORMULARZ OFERTOWY

nazwa oferenta
siedziba oferenta

Miasto Kalisz — Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu
ul. Ztota 43
62-800 Kalisz

Nawigzujgc do zaproszenia do ztozenia oferty cenowej na petnienie nadzoru inwestorskiego
zwigzanego z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa potaczenia ul. Szerokiej z ul. t6dzkg w Kaliszu — odcinek
od ul. Warszawskiej do ul. Zwirki i Wigury”, W zakresie Branzy ...........c.eeeeemeenssessnnesensesenes * zgodnie
z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam iz:

. Oferuje petnienie przedmiotowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania, o ktérym mowa

POWYZE] W ZAKIESIE DIaNZY ....cveeieiiee ittt sttt st st e e e s et et e e et sbe st st se e b e ere e ansane s *

zacene brutto .......eeceeceerrveeceenennenen. 2t *,

(63 (o) V1T (o 4ol s EA USSR )**

- cena za jedng godzine pracy wynosi brutto .........cccceeeeuennee. zt**

3 (o) V1T (o 4ol s FA USSR )**
. llos¢ ustug swiadczonych przez Inspektora branzy .......cccocceeeeccieeiecceies et * e e ok

. Wynagrodzenie nie zawiera podatku/zawiera podatek** VAT.
. Oswiadczam, ze nie jestem/jestem** ptatnikiem podatku VAT.

. Zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot zamodwienia przez okres realizacji inwestycji wraz
z okresem gwarancji udzielonej przez firme wykonawcza.

. Oswiadczam, ze akceptuje:

1) termin zwigzania ofertg okreslony w zaproszeniu,

2) termin petnienia przedmiotowego nadzoru okreslony w zaproszeniu,
3) 21 dniowy termin ptatnosci faktury/rachunku**,

. Oswiadczam, iz w przypadku wyboru mojej oferty zobowigzuje sie do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

. Oswiadczam, ze posiadam stosowne uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdéwienia oraz naleze do wtasciwej izby samorzadu zawodowego***.

. Oswiadczam/my, ze nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)
wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

11. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z przedmiotem zamdwienia, z zaproszeniem do ztozenia oferty
cenowej i nie wnosze zastrzezen oraz zdobytem informacje konieczne do przygotowania oferty.

12. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji;

1/ nazwa WYKONAaWCY(fIrma) ¥ ...ttt st et se sttt sea e s s bebste st s ensbetebennes

P - To [ =Y OPORR

* wpisa¢ odpowiedniq branze
** nalezy uzupetnié/skresli¢ dane
*** wtasciwa izba samorzqdu zawodowego dotyczy nadzoru branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjne;.

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
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(pieczeé¢ Wykonawcy/dw)

POTENCJAL OSOBOWY

Zatgcznik do oferty

Funkcja w realizacji zamdwienia

Doswiadczenie

Informacja o
podstawie

L.p. Imie i nazwisko? realizacji zaméwienia inspektora .
. L/ . 2) dysponowania
(specjalnosc uprawnienia) nadzoru osobg?
1 2 3 4 5
Wyk
inspektor branzy drogowej oraz q z c;r;z\./s;c*z; bedzie
1. koordynator pracy zespotu dysponojwai &
inspektoréw nadzoru** OZOEQ*
Wykonawca
5 inspektor w specjalnosci nie dotvcz dysponuje*/ bedzie
’ konstrukcyjno - budowlanej ey dysponowat
osobag*
Wykonawca
3 inspektor w specjalnosci dysponuje*/ bedzie
’ sanitarnej** dysponowat
osoba*
Wykonawca
4 inspektor w specjalnosci dysponuje*/ bedzie
) elektrycznej** dysponowat
osoba*
Wykonawca
5 inspektor w specjalnosci nie dotvez dysponuje*/ bedzie
' telekomunikacyjnej** yezy dysponowat
osoba*
Wykonawca
i i d je*/ bedzi
6. inspektor zagc?spocllaic:‘wama nie dotyczy ysponuje*/ bedzie
terenu zielenig dysponowat
osoba*
Wykonawca
dysponuje*/ bedzie
7. inspektor przyrodniczy** dzszonojwai/ ¢
osoba*

* niepotrzebne skresli¢
** nalezy wykresli¢ catg pozycje, jesli nie dotyczy

1) prosze podaé imie i nazwisko (nawet w przypadku, gdy osoba t3 jest wykonawca sktadajacy oferte);

25




ZP.271.10.6.2024

2) w przypadku kolumny nr 4 ,Dos$wiadczenie inspektora nadzoru” nalezy poda¢ ustugi, ktére potwierdza warunek, o ktérym
mowa w pkt. 7.1, 7.3, 7.4 i 7.7 zaproszenia

BIUWAGA*:

Wraz z w wypetniong ww. tabelg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jeden z ponizszych dokumentéw

w odniesieniu do osoby:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw,
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie nimi dysponowat, tj. musi przedstawic pisemne, tzn.
w oryginale, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji tych oséb na okres korzystania z
nich przy wykonaniu niniejszego zamodwienia.

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzacych samodzielng dziatalnos¢
gospodarczg nalezy do oferty dofaczy¢:

— pisemne, tzn. w oryginale, zobowigzanie tych oséb do podjecia sie petnienia okreslonej funkcji w okresie
korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamdéwienia lub

— inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieto) wykazujgcy, ze Wykonawca bedzie dysponowat
w/w osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamdwienia, w kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Podpisano:
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