

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego na terenie przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – oferta najkorzystniejsza lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj.: do dnia 29.08.2017r. do godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty złożone przez:

- 1/ oferta nr 1: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski,
- 2/ oferta nr 2: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 55.148,00 zł brutto.

W toku badania i oceny ofert Suma punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów dla poszczególnych ofert wyniosła następująco:

- oferta nr 1: 38,40 pkt + 30 pkt. + 0 pkt. = 68,40 pkt.,
- oferta nr 2: 60 pkt + 0 pkt. + 0 pkt. = 60 pkt.

W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski. Cena oferty najkorzystniejszej tj.: 92.250,00 zł brutto znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Podpisał:

/-/

p.o. Dyrektora
MZDiK w Kaliszu
inż. Krzysztof Gałka
dnia 01.09.2017r.