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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

dotyczaca postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano — montazowych
w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,Budowa Zintegrowanego Wezia
Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposazenie przystankéw komunikacji miejskiej w tablice
dynamicznej informacji pasazerskiej i biletomaty” w ramach projektu ,,Rozwéj systemu
komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko — Ostrowskiej wraz z modernizacja
oswietlenia ulicznego Miasto Kalisza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020.

Zatwierdzit:
dnia ...,
Zatwierdzit pod wzgledem merytorycznym:
dnia ..o
Sporzgdzit:
dnia ...
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1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiajacego.

Miasto Kalisz — Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu
ul. Ztota 43

62-800 Kalisz

NIP: 618-19-21-763, Regon: 251026249

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamowienia:
Adres: Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu, ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz,

Telefon: 62 59 85 200
Faks: 62 59 85 201

Godz. pracy:
Poniedziatek - Pigtek: 7.30 — 15.30
Strona WWW: www.bip.mzdik.kalisz.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.

Postepowanie  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 wustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pézn. zm.).

3. Informacje ogéine.
3.1. Uzyte w SIWZ terminy majg nastepujgce znaczenie:

a) ,Zamawiajgcy”’ — Miasto Kalisz — Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu,

b) ,Postepowanie” — postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej  Specyfikacji
i ustawy,

c) ,SIWZ”, ,Specyfikacja” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

d) ,Ustawa” — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z pézn. zm.),

e) ,Zamoéwienie” - nalezy przez to rozumie¢ zamowienie publiczne, ktérego
przedmiot zostat opisany w pkt. 4,

f) ,Wykonawca” — podmiot, ktéry ubiega sie o wykonanie Zamdwienia, ztozy oferte na
wykonanie Zamowienia lub zawart z Zamawiajgcym umowe w sprawie wykonania
Zamowienia.

g) ,Wykonawcy  wspdlnie  ubiegajgcy sie o  udzielenie = zamdwienia” -
w szczegolnosci cztonkowie konsorcjow, wspolnicy spotek cywilnych.

h) ,KLA/Operator” — Kaliskie Linie Autobusowe Sp z 0.0. - Operator publicznego transportu
zbiorowego dla miasta Kalisza.

i) ,GSM/GPRS” - ustugi operatora sieci telefonii komodrkowej, dotyczy réwniez innych
nowoczesniejszych protokotow pakietowego przesytu danych np. 4G/3G.

3.2. Wykonawca winien zapoznac sie z catoscig SIWZ.
3.3. Oferta oraz dokumenty i odwiadczenia do niej dotgczone powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadac jej tresci.

4. Opis przedmiotu zaméwienia.
4.1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
obejmujgcego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w zakresie zgodnym z
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Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, na podstawie ktérej mozliwa bedzie realizacja
inwestycji zaréwno pod wzgledem formalno-prawnym jak itechnicznym) a nastepnie
wykonanie robot zgodnie z tym projektem. Zadanie polegajagce na budowie wezta
przesiadkowego na dziatkach zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich
(rejon dworca autobusowego oraz kolejowego) obejmuje m.in.: przebudowe istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, budowe drogi obstugujacej stanowigcej nowe potgczenie
ul. Podmiejskiej z ul. Wroctawskg wraz z infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw,
akomodacyjng sygnalizacjg swietlng, wykonanie odwodnienia, o$wietlenia ulicznego,
instalacje systemu monitoringu wideo wezta, wyposazenie okreslonych w PFU lokalizacji na
terenie Miasta Kalisz w tablice informacji pasazerskiej oraz biletomaty stacjonarne wraz z ich
zintegrowaniem z posiadanymi przez Zamawiajgcego systemami obstugujgcymi te
urzadzenia.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym z uwzglednieniem zachowania ciggtosci obstugi komunikacyjnej (pieszych i
pojazdéw) budynkéw dworcow w ftrakcie prowadzonych robét budowlanych oraz
kompatybilnosci zastosowanych urzgdzen i ciggtosci dziatania juz istniejgcych systemow
przeznaczonych do ich obstugi.

4.2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:

4.2.1. Faza |l — Opracowanie (zgodnie z zapisami PFU) dokumentacji projektowej w tym:
4.2.1.1. Opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
4.2.1.2. Opracowanie danych wyjsciowych do projektowania, ktére nalezy przediozyc
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, w celu ich zatwierdzenia.
4.2.1.3. Opracowanie projektow budowlano-wykonawczych w tym m.in.:
1/ branzy drogowej, elektrycznej, sanitarnej,
2/ kanalizacji teletechnicznej oraz sieci teletransmisji,
3/ usunigcia ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna,
4/ tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych,
5/ docelowej organizacji ruchu,
6/ podsystemu kamer oraz rejestratora do monitorowania,
7/ rozbidérek istniejgcych budynkéw magazynowych w obrebie planowanej drogi
obstugujacej,
8/ instalacji elektrycznych zasilania urzgdzerh montowanych na przystankach (objetych
PFU),
9/ systemu informacji wizualnej (SIW), ktéra w obrebie dworca kolejowego winna by¢
zgodna z SIW opracowanym przez PKP,
10/ projektu zagospodarowania zielenia,
4.2.1.4. Opracowanie lub uaktualnienie posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentacji:
1/ logiki systemu oraz zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu DCCTV,
2/ logiki dziatania dot. systemu dynamicznej informaciji pasazerskiej,
3/ logiki dziatania dot. tablic przystankowych i tablic dworcowych,
4/ logiki dziatania dot. systemu biletomatow przystankowych,
5/ innych dokumentacji ktérych opracowanie lub aktualizacja bedzie konieczna w
zwigzku z realizacjg zakresu zadania,
4.2.1.5. Wykonanie instalacji swiattowodowej stanowigcej potgczenie dworca kolejowego z
dworcem autobusowym i siedzibg MZDiK w Kaliszu zlokalizowang przy ul. Ztotej 43 oraz
sterownika zaprojektowanej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Wroctawskiej i
1KDL z Centrum Sterowania Ruchem w Kaliszu (ul. Ztota 43), z mozliwoscia
wykorzystania istniejgcej kanalizaciji teletechnicznej zgodnie z zat. nr 12 do SIWZ,
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4.2.1.6. opracowanie projektow budowlano-wykonawczych instalacji, oprogramowania
akomodacyjnej sygnalizacji $wietlnej oraz wideo monitoringu dla nowo projektowanego
skrzyzowania w ulicy Wroctawskiej wraz z koordynacjg istniejgcej sygnalizacji Swietlnej
w ciggu ul. Gornoslaskiej na odcinku Podmiejska - Staszica, uwzgledniajgcego
zintegrowanie z posiadanym przez Zamawiajgcego funkcjonujgcym na terenie Miasta
systemem zarzadzania ruchem drogowym,
4.2.1.7. dokonanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych, uzyskanie wszystkich
wymaganych przepisami opinii, zezwolen, zatwierdzen i decyzji administracyjnych,
4.2.1.8. uzgodnienie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miejskim w Kaliszu,
4.2.1.9. uzyskanie opinii Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w
Kaliszu oraz w przypadku natozenia takiego obowigzku uzyskanie zgody na
prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow,
4.2.1.10. informacje do planu BIOZ,
4.2.1.11. uzyskania pozwolenia na budowe / przygotowanie wszystkich niezbednych
materiatow/zatgcznikdéw celem uzyskania decyzji ZRID / dokonania zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
4.2.1.12. wykonanie przedmiaru robét oraz dostarczenie tzw. slepego kosztorysu zawierajgcego
zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t, w kolejnoéci ich wykonania wraz z
ich szczegdtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt,
4.2.1.13. opracowanie kosztorysu inwestorskiego sporzgdzonego oddzielnie dla kazdego
projektu na podstawie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,
4.2.1.14. opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
4.2.1.15. opracowanie przedmiotu zaméwienia w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji
edytowalnej (formaty DOC, XLS, DWG, ATH) i nieedytowalnej (formaty PDF), inne do
uzgodnienia z Zamawiajgcym, wersja elektroniczna winna byé tozsama z wersjg
papierowa,
4.2.1.16. uzyskanie zatwierdzenia kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
4.2.1.17. pehienie nadzoru autorskiego,

Projekty winne by¢ opracowane w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe /
uzyskania decyzji ZRID / dokonania zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe
(zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego).

Projektowany system informacji wizualnej winien by¢é zgodny ze standardem stosowanym na
dworcach kolejowych i nalezy uzgodni¢ go z PKP.

Projektowane $ciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe oraz elementy infrastruktury
przeznaczonej dla ruchu pieszych nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych na
terenie miasta Kalisza ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej
Miasta Kalisza” (Zarzadzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 627/2015 z dnia 18.12.2015r.)
,Standardow dla projektantéw, wykonawcoéw i zarzadcow infrastruktury dla pieszych”
(Zarzadzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 132/2017 z dnia 24.02.2017r.). (Tres¢ Zarzadzen
oraz Standardéw dostepne sg na stronie www.bip.kalisz.pl w zaktadce Zarzgdzenia Prezydenta
Miasta).

Wyglad elementéw matej architektury na wezle oraz elementéw montowanych na przystankach
nalezy uzgodni¢ z plastykiem miejskim, ponadto ich wyglad musi by¢ zgodny z Systemem
Informacji Miejskiej Miasta Kalisza lub jego zatozeniami.

W przypadku instalacji elementéw matej architektury na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw
nalezy uzgodni¢ ich wyglad i lokalizacje z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu.

Opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zachowania dostepnosci do
budynkéw/perondéw dworca autobusowego i kolejowego w celu nieprzerwanej obstugi pasazeréw
w trakcie prowadzonych robét budowlanych.
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4.2.2.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.2.3.
4.2.2.4.
4.2.2.5.

4.2.2.6.

4.2.2.7.

4.2.2.8.

4.2.2.9.

Faza Il — Budowa (zgodnie z zapisami PFU) na podstawie opracowanej w Fazie |
dokumentacji zintegrowanego wezta przesiadkowego (ZWP) na terenie w rejonie dworca
autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a oraz na terenie w rejonie dworca kolejowego
ul. Dworcowa 1 wraz z infrastrukturg i matg architekturg, budowg i przebudowg drég wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowg miejsc postojowych, parkingdw, chodnikow,
budowg akomodacyjnej sygnalizacji Swietlnej, ciggu pieszo-rowerowego, S$ciezki
rowerowej i budowie/przebudowie skrzyzowan. Dostawa i montaz urzadzen dynamicznej
informacji pasazerskiej oraz biletomatéw stacjonarnych.
Wykonanie, dostawa i montaz zgodnie z opracowang dokumentacjg zaprojektowanych
elementéw, w szczegodlnosci:
opracowanie przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdétowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot budowlano-montazowych dla
wszystkich elementéw realizowanych w ramach Fazy Il w terminie do 7 dni od
zatwierdzenia protokotu zdawczo — odbiorczego dokumentacji projektowej,
wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych,
wykonanie robot przygotowawczych (rozbiérkowe i ziemne),
wyciecie drzew i krzewow, zabezpieczenie istniejgcej zieleni,
budowa wezta przesiadkowego wraz infrastrukturg (m.in. monitoringiem, oswietleniem,
odwodnieniem terenu, miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, autobusow
i rowerow wraz z samoobstugowg stacjg naprawy rowerow oraz matg architektura,
budowg ulicy oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania terenu jako 1KDL
(od skrzyzowania z ul. Podmiejskg do potgczenia z ul. Wroctawskg),
budowg chodnikow, $ciezek rowerowych, ciggow pieszo-rowerowych niezbednych
do prawidlowej obstugi terendéw przy dworcu kolejowym i dworcu autobusowym
z uwzglednieniem potrzeby skomunikowania tych ciggdéw z uktadem komunikacji pieszej
i rowerowej istniejgcej w pasach drogowych ulic otaczajgcych teren ,ZWP”,
budowe skrzyzowania ulicy 1KDL z ulicg Miast Partnerskich i z ulicg Podmiejskg (w tym
wigczenie projektowanej drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do terenu przy dworcu
kolejowym),
budowe skrzyzowania projektowanej ulicy 1KDL z ulicag Wroctawskg (wraz z budowg
sygnalizacji swietlnej akomodacyjnej oraz wideo monitoringu skrzyzowania wraz z
koordynacjg istniejgcej sygnalizacji $wietlnej w ciggu ul. Goérnoslgskiej na odcinku
Podmiejska — Staszica i zintegrowaniem z Centrum Sterowania Ruchem drogowym w
Kaliszu),

4.2.2.10. przebudowe ulicy Miast Partnerskich na docinku od ronda Unii Europejskiej do ulicy

Dworcowej (poszerzenie jezdni do dwdch pasow)

4.2.2.11. usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna,
4.2.2.12. wykonanie docelowego zagospodarowania terenéw zielonych,
4.2.2.13. wykonanie instalacji Swiattowodowej stanowigcej potgczenie dworca kolejowego z

dworcem autobusowym i siedzibg MZDiK w Kaliszu zlokalizowang przy ul. Ziotej 43
oraz sterownika sygnalizacji $wietinej na projektowanym skrzyzowaniu ul.
Wroctawskiej i 1KDL z Centrum Sterowania Ruchem w Kaliszu (ul. Ztota 43), z
mozliwoscig wykorzystania istniejgcej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z
zatgcznikiem nr 12 do SIWZ,

4.2.2.14. wykonanie informacji wizualnej,
4.2.2.15. wyposazenie (zakup, dostawa, montaz, konfiguracja i uruchomienie) wskazanych w
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PFU przystankéw komunikacji miejskiej oraz miejsc w obszarze ,ZWP” w Elektroniczne
Tablice Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i biletomaty stacjonarne,
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4.2.2.16

4.2.2.17

4.2.2.18.

4.2.2.19.

4.2.2.20.

. dostosowanie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej Miasta Kalisza, w celu
zapewnienia prawidtowej funkcjonalnosci nowo dostarczonych urzadzen, na jeden z
nizej opisanych sposobow:

1/ stworzenie i zainstalowanie aktualizacji do systemu firmy NOVAMEDIA Innovision
Sp. z o.0., posiadanego przez Zamawiajgcego, w celu zapewnienia wtasciwego
funkcjonowania dostarczanych tablic przystankowych i tablic dworcowych
spetniajgcego wymagania techniczne, okreslone w zatgczniku nr 11 do SIWZ.

2/ dostawe i uruchomienie dodatkowego systemu oraz zintegrowanie go z systemem
firmy NOVAMEDIA Innovision Sp. z 0.0. posiadanym przez Zamawiajgcego w taki
sposob aby jeden z systemdw byt systemem nadrzednym oraz spetniat wymagania
techniczne dla dostarczanych tablic przystankowych i tablic dworcowych, okreslonych
w zatgczniku nr 11 do SIWZ.

3/ dostawe i uruchomienie nowego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,
spetniajgcego wymagania techniczne dla dostarczanych tablic przystankowych i tablic
dworcowych, okreslonych w zatgczniku nr 11 do SIWZ oraz zintegrowanie go z 3 szt.
tablic przystankowych LED posiadanych przez zamawiajgcego, wyprodukowanych
przez firme NOVAMEDIA Innovision Sp. z 0. o.

. dostosowanie posiadanego przez Zamawiajgcego systemu informatycznego, w celu

zapewnienia prawidtowej obstugi nowo dostarczonych biletomatow.

przeprowadzenie wszelkich testow, procedur rozruchowych i odbiorowych przy udziale

przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorych mowa w PFU a takze przekazanie

Zamawiajgcemu  skonfigurowanego i poprawnie dziatajgcego zamierzenia

inwestycyjnego,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z uwzglednieniem

likwidowanych elementéw infrastruktury oraz dokumentacji powykonawczej dla catego

zakresu zadania,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane),

4.3. Wykonawca w ramach zadania zobowigzuje sie do przeszkolenia osob wytypowanych przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi kamer oraz rejestratora do monitorowania wezta
przesiadkowego, urzgdzen biletomatéw, oraz elektronicznych tablic dynamicznej informacji
pasazerskiej z uwzglednieniem w szczegdlnosci ponizszych wymagan:

—  miejsce szkolenia, termin i ich zakres tematyczny wymaga uzgodnienia z

Zamawiajgcym, po uprzednim uzgodnieniu Zamawiajgcy moze udostepnié na
potrzeby szkolen wtasng sale konferencyjna,

—  szkolenie musi obejmowaé zarbwno wiedze teoretyczng jak i praktyczng oraz ma

byC tak przeprowadzone, aby po jego zakonczeniu i zdaniu egzaminu konczgcego
szkolenie wszystkie biorgce w nim udziat osoby mogty samodzielnie bez problemow
w petni obstugiwaé urzadzenia, na potwierdzenie zdania egzaminu Wykonawca ma
wystawi¢ dla kazdej biorgcej w nim udziat osoby imienny certyfikat ukonczenia
szkolenia,

—  szkolenie musi obejmowaé wszystkie zagadnienia, z ktérymi mogg sie spotkaé

uzytkownicy systemu - zarowno te dotyczace biezacej obstugi poprawnie
dziatajgcego systemu jak rowniez sytuacji awaryjnych i serwisowych.

Zamawiajacy, wymaga od Wykonawcy zapewnienia przeszkolenia:

Fu
Eu
Program Regionalny

4 o0sOb w zakresie obstugi kamer oraz rejestratora do monitorowania wezia
przesiadkowego (1 administratora ,2 uzytkownikow, 1 serwisanta),

6 osob w zakresie urzadzen biletomatéw (2 administratoréw, 2 uzytkownikow,
2 serwisantéw),
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- 9 o0s6b w zakresie elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(2 administratoréw, 5 uzytkownikow, 2 serwisantow),

Nalezy uwzglednié, iz niektére osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego bedg braty udziat
we wszystkich szkoleniach (dot. administracji, uzytkowania i serwisu) a inne tylko w
pojedynczych szkoleniach (np. uzytkowania). W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy
oczekuje od Wykonawcy przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
fazy Il umowy harmonogramu szkolen, odbywajgcych sie w godzinach pracy Zamawiajgcego
(od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:30 do 15:30), umozliwiajgcego realizacje
powyzej wskazanych zatozeh.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu instrukcje obstugi dostarczanych
i zamontowanych urzgdzen oraz instrukcje przytgczenia kolejnych urzgdzen.

Wykonawca w ramach dostawy systemu kamer oraz rejestratora monitorowania wezta
przesiadkowego zobowigzany jest dostarczy¢ oprogramowanie wraz z licencjg do ich
obstugi. Licencjobiorcg bedzie Miasto Kalisz - Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Kaliszu.
Udzielona licencja powinna przewidywac uprawnienie licencjobiorcy do udzielenia sublicencji
innej jednostce administracyjnej Miasta Kalisza lub spétce, ktorej Miasto jest wtascicielem.
Wyzej wymieniona licencja lub zestaw licencji powinna obejmowac bez ograniczen ilos¢ i typ
obstugiwanych urzadzen, stanowisk zarzgadzania, uzytkownikow, jednoczenie bedzie
stanowi¢ licencje bez ograniczen czasowych oraz zapewnienie pakietu niezbednych szkolen
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi dostarczonego oprogramowania i eksploatacii
systemu.

Dokumentacja techniczna musi by¢ opracowana na podstawie PFU i by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami
szczegoblnymi, normami i posiadaé uzgodnienia okreslone przepisami szczegdolnymi
umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe/uzyskanie decyzji ZRID/dokonanie
zgtoszenia robot nie niewymagajgcych pozwolenia na budowe i pézniejszg eksploatacje oraz
uwzgledniaé zalecenia wskazane w ,Standardach technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza” przyjetych Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Kalisza
nr 627/2015 z dnia 18.12.2015r. i ,Standardach dla projektantéow, wykonawcéw i zarzgdcédw
infrastruktury dla pieszych” przyjetych Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 132/2017
z dnia 24.02.2017r.). (Tres¢ Zarzgdzen oraz Standardéw dostepne sg na stronie
www.bip.kalisz.pl w zaktadce Zarzgdzenia Prezydenta Miasta).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania opracowania projektowego zwracajgc
szczego6lng uwage na koniecznos¢ koordynacji poszczegolnych prac budowlanych.

Podktad geodezyjny niezbedny do opracowania zabezpiecza Wykonawca.

Projekty w fazie roboczej nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym przy czym zadna akceptacja
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za przyjete w opracowaniach
projektowych materiaty i rozwigzania.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania podkfadu geodezyjnego wraz z
przedmiotowym opracowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje projektowg zweryfikowang przez
inng jednostke projektowg posiadajgcg stosowne uprawnienia, bgdz innego projektanta.
Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie
z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami, i Zze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy podmiotom realizujgcym prace na
rzecz gestoréw sieci, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez zarzadce drogi,
uzgodnienia z Urzedem Miasta lub Miejskim Zarzgdem Drog i Komunikacji w Kaliszu lub
inng jednostkg urzedu miasta.
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4.14. Wykonawca w przypadku braku mozliwosci obstugi autobuséw i pasazeréw na obecnie

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

wyznaczonych stanowiskach/peronach autobusowych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy inny plac na terenie miasta Kalisza i zorganizuje tymczasowe perony autobusowe
umozliwiajgce obstuge pasazeréw na czas trwania budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ przedmiotowg dokumentacje techniczng w
ilosciach wskazanych w PFU.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje techniczng protokotem zdawczo —
odbiorczym potwierdzajgcym termin wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu na biezgco dokumentéw
potwierdzajgcych ztozenie poszczegolnych opracowan lub dokumentow do uzgodnienia lub
w celu uzyskania niezbednych decyz;ji.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem
zamowienia.
Zamawiajgcy wymaga udzielenia rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamowienia j.n.:
1/ dokumentacja projektowa - 24 miesigce od uzyskania pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,
2/ roboty budowlane — minimum 60 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koricowego,
3/ oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru
kohcowego,
4/ wiaty przystankowe - 60 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru kohcowego,
5/ urzadzenia biletomatéw — minimum 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru
kohcowego,
6/ elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasazerskiej — minimum 36 miesiecy od
daty bezusterkowego odbioru kohcowego,
7/ stacja obstugi roweru - 24 miesigce od daty bezusterkowego odbioru koncowego,
8/ kamery oraz rejestratory do monitorowania - 24 miesigce od daty bezusterkowego
odbioru kohcowego.
9/ wykonane w ramach zadania nasadzenia i tereny zielone wraz z ich pielegnacjg i
utrzymaniem - 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru kohcowego.
Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
Przedmiot gtéwny: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe
Przedmiot dodatkowy:
45.22.00.00-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
79.42.12.00-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot
budowlanych,
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
45.23.23.10-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,
45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
45.23.32.94-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe;.
44.11.21.00-9 Wiaty,

39.15.11.00-6 Stojaki,

42.96.10.00-0 System sterowania i kontroli,

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
42.93.30.00-5 Automaty sprzedajgce.

5. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia:
5.1. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia: do dnia 30.08.2019r.
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5.2. Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 21 dni od dnia

zakonczenia robot.

5.3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu  wykonania  przedmiotu

9.

zaméwienia:

1/ gdy wystgpig rozbieznosci na mapach zwigzanych m.in. z rozminieciem sie terminu
wykonania i zarejestrowania inwentaryzacji z terminem sporzadzenia mapy. W takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong
okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez strony umowy,

2/ na skutek wystgpienia w trakcie opracowywania przedmiotu zamdéwienia innych
nieprzewidzianych zdarzen majgcych wptyw na realizacje zamowienia. W takiej sytuacji
termin  wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong
okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez strony umowy,

3/ gdy zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolnosci protesty
oso6b fizycznych, osob prawnych lub innych podmiotow. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilos¢
dni ustalong przez strony umowy,

4/ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
realizacje robét budowlanych o czas ich wystepowania, co wymaga potwierdzenia przez
wiasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy,

5/ ze wzgledu na przediuzajgce sie terminy uzgodnien, wydawania zgdd, wydawania decyzji
administracyjnych itd., na ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy nie miat wptywu i dotozyt
wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania,

6/ w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Siwz, o0 czas jej wystgpienia i usuniecia skutkow.

Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi
muszg odpowiadaé oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Informacja o przewidzianych zamoéwieniach polegajacych na powtérzeniu podobnych
ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustaw, jezeli
Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych.

Warunki udziatu w postepowaniu.

9.1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu

oraz spetniajg okreslone przez zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

9.2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg nw. warunki

udziatu dotyczgce:

1) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika

to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie okresla zadnych warunkéw w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng co najmniej
5.000.000,00 zt.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
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a) Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie polegajagce na wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonanie minimum:

b)

dwoch  opracowan projektowych na budowe, przebudowe ulicy/drogi/placu o
nawierzchni z masy bitumicznej o dtugosci min. 200 mb lub powierzchni min. 1300 m?
i nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych (kostka, ptyty) o diugosci
min. 1 400 mb lub powierzchni min. 10 000 m? kazde,

jednego opracowania projektowego na budowe kanatu deszczowego min. @ 250 i dt.
min. 150 m,

jednego opracowania projektowego na budowe oswietlenia ulicznego lub drogowego
o dtugosci minimum 200 mb,

jednego opracowania projektowego na budowe akomodacyjnej sygnalizacji swietlnej,

jednego opracowania projektowego na budowe sieci teletechnicznej obejmujacej
budowe kanalizacji Swiattowodowej wraz z swiattowodem o dtugos$ci minimum 200 mb,

Wykonawca musi posiada¢é doswiadczenie polegajace na wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonanie minimum:

dwdch robét budowlanych obejmujgcych roboty budowlane (budowa lub przebudowa)
drogi / ulicy / placu o nawierzchni bitumicznej o powierzchni jezdni minimum 1300 m?
lub dtugo$ci minimum 200 mb kazde,

jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie drogi/ulicy/placu
0 nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych (kostka, ptyty) o dtugosci
min. 1 400 mb lub powierzchni min. 10 000 m?,

jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie kanatu deszczowego min. @ 250 i
dt. min. 150 m,

jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie oswietlenia ulicznego na odc. o dt.
min. 200 mb,

jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie wideo monitoringu,

jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie akomodacyjnej sygnalizacii
Swietlne;j,

jednej roboty budowlanej obejmujgcej budowe kanalizacji $wiattowodowej wraz z
Swiattowodem o dtugosci minimum 200 mb.

Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie polegajgce na wykonaniu (zakonczeniu) w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonanie minimum:

jednej dostawy wraz z montazem i uruchomieniem min. 3 szt. dwustronnych
elektronicznych tablic informacji przystankowej, wykonanych w technologii LED,
dziatajgcych w ramach jednego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,
zamontowanych na réznych przystankach prezentujgcych dynamiczng informacje
pasazerska,

jednej dostawy wraz z montazem i uruchomieniem min. 3 szt. biletomatow
zewnetrznych, dziatajgcych w ramach jednego systemu do ich obstugi.

d) Wykonawca musi wskazaC osoby, ktore zostang skierowane do realizacji zamowienia,
legitymujace  sie  kwalifikacjami  zawodowymi, uprawnieniami, dos$wiadczeniem
i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang im powierzone.

Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére muszg by¢
dostepne na etapie realizacji zamowienia i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Projektant branzy drogowej - posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w
zakresie branzy drogowej lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane,
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ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w tym zakresie;
min. 3 lata doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Projektant branzy elektrycznej — posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie; min. 3
lata doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Projektant branzy sanitarnej - posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w tym zakresie; min. 3 lata doswiadczenia
zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Projektant _branzy telekomunikacyjnej - posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej lub rébwnowazne uprawnienia wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w tym zakresie; min. 3 lata
doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Projektant branzy konstrukcyijnej - posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnoéci konstrukcyjnej lub rownowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw w tym zakresie; min. 3 lata doswiadczenia zawodowego po
uzyskaniu uprawnien,

— Kierownik budowy - posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow w tym zakresie; min. 3 lata doswiadczenia
zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Kierownik robét branzy elektrycznej — posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci
elektrycznej lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie; min. 3 lata
doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Kierownik rob6t branzy telekomunikacyjnej — posiadajgcy uprawnienia budowlane w
specjalnoéci telekomunikacyjnej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w tym
zakresie; min. 3 lata doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Kierownik robét branzy sanitarnej — posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie; min. 3 lata
doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Kierownik robét branzy konstrukcyjnej — posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjnej lub odpowiadajgce im rébwnowazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w tym zakresie; min. 3 lata
doswiadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnien,

— Kierownik do spraw oprogramowania i rozwigzan w_Technologii Informacyjnej — IT w
zakresie Systeméw Dynamicznej Informaciji Pasazerskiej i biletomatéw, posiadajgcym
doswiadczenie w kierowaniu zespotem lub nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednego

: . =
Fundus?.e . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka M
Europejskle WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz 5 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Tk

11



ZP.271.1.16.2018

zrealizowanego zaméwienia polegajgcego na wykonaniu Systemu o architekturze
wielowarstwowej wykorzystujgcej system bazodanowy oraz systemow wspotpracujgcych z
urzgdzeniami terenowymi, pracujgcych w warunkach zewnetrznych, wykonaniu i wdrozeniu
oprogramowania systemowego zarzgdzajgcego urzgdzeniami rozproszonymi w minimum
3 lokalizacjach terenowych,

— Kierownik do spraw monitoringu wideo i rozwigzan w_Technologii Informacyjnej — IT w
zakresie monitoringu i sieci Swiattowodowych, posiadajgcego doswiadczenie w kierowaniu
zespotem lub nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednego zrealizowanego zamowienia
polegajgcego na dostawie podsystemu kamer oraz rejestratora monitoringu wraz z
oprogramowaniem o architekturze wykorzystujgcej potgczenia teletransmisji (w
szczegolnosci Swiattowodowe i radiowe), oprogramowania systemowego zarzgdzajgcego
urzgdzeniami rozproszonymi w minimum 3 lokalizacjach terenowych.

Zamawiajacy dopuszcza fgczenie funkcji projektanta i kierownika budowy/robdt/IT pod
warunkiem tgcznego spetniania przez takg osobe wyzej wskazanych wymogow.

Uwaga:

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rowniez wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 65).

9.3. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamowienia.

10. Przestanki wykluczenia Wykonawcoéw.
10.1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania.
10.1.1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 —
23 ustawy Pzp.
10.1.2. Zamawiajgcy wykluczy rowniez Wykonawce:

1) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukiadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktdérego
upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Zze sad zarzgdzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadfosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
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2)

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkow dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
Zz odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—
20 ustawy Pzp lub na podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 10.1.2. SIWZ, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegodlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sig, jezeli wobec
Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu
zakaz ubiegania sie o0 udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage
i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie pkt. 10.3 SIWZ.

Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

11. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢é Wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenia stanowigce wstepne potwierdzenie:

a) o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,

b) o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie
pisemnej wraz z ofertg na zatgczniku nr 1 i 2 zamieszczonych w SIWZ .

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie na formularzu
nr 3 zamieszczonym w niniejszej SIWZ o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. Propozycja tresci oswiadczenia zostata zamieszczona w niniejszej SIWZ
(zatgcznik nr 3 do SIW2Z).

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
oceniona najwyzej, do zfozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen Ilub dokumentéw, potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektorych os$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu
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11.6.

11.7.

w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Zze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zilozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentéw.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwsze;j
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nastepujgcych
o$wiadczen lub dokumentéw:

11.7.1. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu:

b)

d)

dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

wykazu dostaw lub ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych
réwniez wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodoéw okreslajacych czy te dostawy lub ustugi
zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy
lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych sag
wykonywane, a jesli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku
swiadczeh okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty;

wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy zatgczyé
zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ (propozycja zobowigzania —
zatgcznik nr 4 do SIWZ).

11.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w

postepowaniu:

: . =
Fundus?.e . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka M
Europejskle WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz 5 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Tk

14



ZP.271.1.16.2018

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert;

c) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

d) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wilasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

Jezeli wykaz, odwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa w pkt 11.7.1. b) SIWZ budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwréci¢ sie
bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, ustugi lub
dostawy byly wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow:
1/ o ktérych mowa w pkt 11.7.2) lit b) sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo w
przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2/ o ktérych mowa w pkt 11.7.2) lit. a, ¢, d) sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze
a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wkasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 11.9. lit. b/ SIWZ, powinny byé wystawione nie

wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty, o ktérym

mowa w pkt 11.9. lit. a/ i ¢/ SIWZ, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych

mowa w 11.9 SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
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11.12.

11.13.

oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 11.10 SIWZ
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie do wilasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli
Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).

12. Informacja dla Wykonawcéw polegajacych na zasobach innych podmiotéw, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzajgcych powierzyé
wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotoéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia
propozycja zobowigzania - (zatgcznik nr 4 do SIWZ).

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz, o ktérych mowa w w pkt 10.1.2. SIWZ.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg ustugi lub roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na ktérego zdolno$ciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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12.7.

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesdci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w pkt 12.1. SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje

sie na ich zasoby, warunki udziatlu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych

podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 11.1. SIWZ.

12.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw

na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz

oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentéw, ktore okreslajg w

szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialtu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg.

12.9. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt. 11.7.2.

12.10. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,

na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany wskazaé
w ofercie czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.

13. Informacja dla Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(spotki cywilne/konsorcja).

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, zaden z
nich nie moze podlegac¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o ktérych mowa w pkt 10.1.2. SIWZ , natomiast warunki
o ktérych mowa w pkt. 9.2 SIWZ fgcznie mogg spetniaé Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy
sie o0 udzielenie zamdwienia.
W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia,
o ktérych mowa w pkt. 11.1 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych
sie o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw oswiadczenie
o przynaleznosci/braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w
pkt. 11.3. SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow.
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdéw sg oni
zobowigzani na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktorych
mowa w pkt 11.7. SIWZ, przy czym :
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1) dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 11.7.1) sktada odpowiednio
Wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w
pkt 11.2 SIWZ.

2) dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 11.7.2 ) sktada kazdy z nich.

14. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych

do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 27 ustawy dopuszcza przekazywanie informaciji oraz
korespondenciji tj. oSwiadczen, wnioskow, zawiadomien pisemnie lub faksem —wylfgcznie
na nr faksu 62 59 85 201, z zastrzezeniem pkt. 14.2.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci porozumiewania sie drogag elektroniczna.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby korespondencje przekazang drogg faksowg
potwierdzac niezwfocznie na pisSmie.

Ztozenie oferty, jej wycofanie i zmiana moze nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej. Ztozenie
tych pism w innej formie nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych.

Korespondencje nalezy kierowac na adres: Miejski Zarzad Drég i Komunikacji ul. Ztota
43, 62-800 Kalisz.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:

1/ Marcin Cieloszyk tel. 62 59 85 209

2/ Donata Gadzinowska tel. 62 59 85 209

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie korespondencija
prowadzona bedzie wytgcznie z petnomocnikiem.

15.Wadium.

15.1.
15.2.

15.3.
15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 300.000,00 PLN
(stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100) przed uptywem terminu sktadania ofert.

Forme wniesienia wadium wybiera Wykonawca sposrod przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy.

Wadium w pienigdzu (PLN) nalezy wnies¢ przelewem na rachunek Miejskiego Zarzgdu
Drég i Komunikacji w Kaliszu, PKO Bank Polski S.A. 05 1020 2212 0000 5202 0387 6158
z dopiskiem ,Wadium - nr sprawy ZP.271.1.16.2018".

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niz pieniezna oryginat dowodu ich
wniesienia nalezy wtozy¢ do koperty z ofertg w osobnej koszulce (nie wpinac trwale do
oferty).

Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajgcego.

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, poreczenia z ich
tresci musi jednoznacznie wynika¢: nazwa zlecajgcego, beneficjenta gwarancji, gwaranta
wraz z adresami ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona
gwarancjg; kwota gwarancji; termin waznosci gwarancji, bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy.

Kserokopie dowodu wptaty wniesienia wadium np. dowdd przelania pieniedzy na rachunek
Zamawiajgcego czy kserokopie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej nalezy wpigc¢ trwale
do oferty. Kserokopia ta winna by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez osobely
uprawnionag/e do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przestanek,
o ktorych mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy.
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16.Termin zwigzania oferta.
16.1. Sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania

16.2.

16.3.

16.4.

ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz
60 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia.

17. Opis sposobu przygotowywania ofert.

17.1.

17.2.

Oferte nalezy przygotowaé w jezyku polskim w formie pisemnej, w sposéb czytelny
i trwaty. Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone datg
i podpisem osoby/os6b uprawnionej/ nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzér
.Formularza oferty” stanowi zatgcznik do SIWZ.

Oferte stanowi wypetniony ,Formularz oferty” oraz zestawienie kosztéw (zat. nr 9).

17.3. Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
17.3.

17.4.

oswiadczenia wymagane postanowieniami SIWZ;

zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamdwienia (oryginat),

petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspaolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z ktorej bedzie wynikaé
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byé ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii;

dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych oswiadczen
lub dokumentéw sktadanych wraz z ofertg, chyba, ze Zamawiajgcy moze je uzyska¢ w
szczegolnosci za pomocyg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z
2016 poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentéw ztozonych wraz z oferts;

,LOkres rekojmi za wady i gwarancji jakosci urzgdzen biletomatéw i elektronicznych tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej” — zatgcznik nr 10,

oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz.
Zaleca sie, aby wszystkie kartki oferty ponumerowac kolejno i trwale spig¢ (np. zszy¢,
zbindowaé, wpig¢ do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierajgce jakgkolwiek tres¢
zaparafowac lub podpisac przez osobely uprawnionag/e do reprezentowania Wykonawcy.
Przy sktadaniu oferty nalezy wykorzysta¢ wzory dokumentéw i oswiadczen zatgczone do
niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek czesC¢ powyzszych dokumentow nie
dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ,nie dotyczy”. Ryzyko btedu przy przepisywaniu wyzej
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17.5.

wymienionych wzorow, brak w ich tresci wszystkich informacji wymaganych przez
Zamawiajgcego obcigza Wykonawce.

Pisemng oferte nalezy ztozy¢ w zaklejonej kopercie z podang nazwg i adresem
Wykonawcy, opatrzonej napisem: Oferta dotyczgca realizacji zadania pn.: Opracowanie
dokumentacji technicznej oraz wykonanie robo6t budowlano — montazowych w formule
zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,Budowa Zintegrowanego Wezia
Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposazenie przystankéw komunikacji miejskiej
w tablice dynamicznej informacji pasazerskiej i biletomaty”.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidtowego
oznakowania lub braku na opakowaniu ktorejkolwiek z wyzej wymienionych informacji.

17.6.

17.7.

Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oSwiadczenia ztozone wraz z ofertg, winny
by¢ podpisane lub poswiadczone przez osobely uprawniona/e do reprezentowania
Wykonawcy.

W przypadku dotgczenia do oferty kopii jakiegos dokumentu, kopia ta winna by¢
potwierdzona wtasnorecznym podpisem i dopiskiem ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, przez
osobely uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

Dokumenty i oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢é wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

17.8. Dla unikniecia sporéw, kogo nalezy uwazac¢ za osobe/y uprawniong/e do reprezentowania

Wykonawcy nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami.

17.8.1.Za osobely uprawniong/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy

samodzielnie ubiega sie on o udzielenie zamdwienia uwaza sie:

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sadowym jako uprawnione do
reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jezeli zostat
ustanowiony) lub

b) osoby wymienione w zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dziatalnosci
i gospodarczej — jako przedsigbiorca / wkasciciel lub

c) inne osoby, o ile posiadajg stosowne upowaznienie (petnomocnictwo) podpisane
przez osoby, o ktérych mowa w ppkt a) i b).

Petnomocnictwo to musi zosta¢ zafgczone do oferty w oryginale albo kserokopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza (poswiadczenie notariusza

musi zostac¢ zafgczone w oryginale).

17.8.2. Za osobely uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcow w przypadku, gdy wspdlnie

17.9.

17.10.

ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia (sktadajg oferte wspdlng) uwaza sie:

a) witasciwie umocowanego petnomocnika, o ktérym mowa w pkt 17.10. a) lub

b) dziatajgcych fgcznie reprezentantow wszystkich Wykonawcow.

W  przypadku, gdyby oferta zawierata informacje, stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

Wykonawca winien w sposob niebudzacy watpliwosci i widoczny zamiescic¢

w ,Formularzu oferty” lub na pierwszej stronie oferty zastrzezenie, ktére sposrod

zawartych w ofercie informacji stanowig tajemnice przedsiebiorstwa i odpowiednio je

oznaczy¢, wydzieli€¢ np. poprzez spiecie, zszycie w sposob oddzielny od pozostatej czesci
oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia muszg ponadto:

a) wspolnie ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);

b) zatgczy¢ do oferty (w oryginale albo kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza) dokument ustanawiajgcy petnomocnika, o ktérym mowa
w pkt. 17.10. a).
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Dokument ten (np. petnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta kazdego

z Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (z zachowaniem

zasad, o ktérych mowa w pkt. 17.8.1.) powinien przynajmniej zawierac: dane podmiotow

wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia; wskazanie nazwy zamowienia, 0O

ktére sie ubiegajg; wskazanie petnomocnika oraz zakres czynnosci do jakich jest

uprawniony (np. podpisania i ztozenia oferty, potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z

oryginatem, skfadania oSwiadczen woli itd.);

c) przy sktadaniu dokumentéw i oswiadczen, w ktérych widnieje stowo ,Wykonawca”,
np. w miejscu ,nazwa Wykonawcy/ow” zaleca sie poda¢ petne dane wszystkich
podmiotow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (tworzacych
konsorcjum), a nie tylko petnomocnika.

17.11. W przypadku, gdy o zamowienie ubiega sie spétka cywilna wymagane jest zatgczenie do
oferty (w oryginale albo kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza — poswiadczenie notariusza musi zosta¢ zatgczone w oryginale)
petnomocnictwa zawierajgcego imiona i nazwiska wszystkich wspoélnikdw spotki cywilne;j,
ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego petnomocnika, zakresu jego umocowania — 0
ile informacje te nie wynikajg z innych dokumentéw dotgczonych do oferty.

17.12. Jednoczesnie Zamawiajgcy zaleca zachowanie szczegodlnej starannosci w przypadku
sporzgdzania dokumentéw, o ktérych mowa w 17.8.1¢) i 17.10 b) czy 17.11.

Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do ztoZenia lub podpisania oferty upowaznia réwniez do

poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszelkich dokumentéw sktadanych wraz z oferta,

chyba ze z tresci petnomocnictwa wynika co innego.

18. Wycofanie lub zmiana ztozonej oferty

18.1. Wykonawca moze wycofaé ztozong oferte pod warunkiem ztozenia Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do sktadania ofert pisemnego oswiadczenia w tej sprawie.

18.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonac¢ zmiany, modyfikacji, uzupetnienia ztozonej
oferty moze tego dokona¢ wytgcznie przed uptywem terminu do sktadania ofert.

Pisemne os$wiadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zosta¢ dostarczone

Zamawiajgcemu w zamknietej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym

napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostang otwarte po otwarciu koperty z ofertg

Wykonawcy, ktérej zmiany dotycza.

18.3. Oswiadczenia sktadane przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt. 18.1. i 18.2. muszg by¢
ztozone przed uptywem terminu do sktadania ofert, z zachowaniem zasad dotyczgcych
skfadania oferty okreslonych w SIWZ (np. reprezentacja).

Oswiadczenia te powinny by¢ jednoznaczne i nie powodujgce watpliwosci Zamawiajgcego
co do ich tresci i zamiarow Wykonawcy.

18.4. Zwrécenie sie Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmiane bez zachowania wymogu
pisemnosci (droga telefoniczng, faksem, osobiscie przez pracownikow Wykonawcy lub
pisemnie, lecz w formie niespetniajgcej powyzszych wymogow i inne) - nie bedzie
skuteczne.

19. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

19.1. Pisemng oferte nalezy ztozy¢ do dnia 24.04.2018r. do godz. 12:00 wylacznie
w sekretariacie Miejskiego Zarzgdu Drog i Komunikacji w Kaliszu ul. Ztota 43 62-800
Kalisz — | pietro.

Za dostarczenie oferty w inne miejsce niz wskazane powyzej lub pozostawienie awizo

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci.
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W przypadku przestania oferty poczta lub przesytka kurierskg do Zamawiajgcego, nalezy wziac
pod uwage, ze terminem jej dostarczenia (ztozenia) Zamawiajgcemu jest jej wptyw do miejsca
oznaczoneqo przez Zamawiajgcego jako miejsce sktadania ofert.

19.2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 24.04.2018r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej
mieszczacej sie na parterze budynku Miejskiego Zarzgdu Drég i Komunikacji w Kaliszu
przy ul. Ztotej 43 w Kaliszu - pokdj nr 102.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.

20.1. Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o Zestawienie kosztéw — zatgcznik nr 9.

20.2. Cena ofertowa podana w ,Formularzu oferty”, musi zawieraé ostateczng sumaryczng cene
obejmujgcg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania
z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkow (w tym obowigzujgcy podatek VAT).

20.3. Obliczenia nalezy dokonaé¢ z dokfadnoscig do petnych groszy (z doktadno$cig do dwdch
miejsc zaréwno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza
pomija sie, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

20.4. Cene oferty nalezy umiesci¢ w formularzu ofertowym wg zatgczonego druku.

20.5. Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie wizje lokalng oraz wykorzystanie wszelkich srodkéw
majgcych na celu ustalenie wynagrodzenia.

20.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

21. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

21.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowat bedzie nastepujgce kryteria;

1/ CENA - 60 pkt.

2/ Okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci na wykonane roboty budowlane — 30 pkt.

3/ Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci urzadzen biletomatéw i elektronicznych tablic

dynamicznej informacji pasazerskiej — 10 pkt.

21.2. Opis kryterium ,,cena” — ,,C”.
Oferta z najnizszg ceng uzyska 60 punktéw. Pozostate oferty zostang ocenione wg.
nastepujgcego wzoru:

C_ Cmin

x 60 pkt.

Gdzie: Cmin— cena ofertowa brutto oferty najtanszej
Co- cena ofertowa brutto oferty ocenianej

21.3. Opis kryterium ,,Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane” - ,,G”.

Kryterium ,Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane”

bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

zadeklarowanej przez Wykonawce w Formularzu oferty.

1/ Najkrétszy mozliwy okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci wymagany przez
Zamawiajgcego 60 miesiecy.

2/ Najdtuzszy mozliwy okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci uwzgledniany przy
ocenie ofert : 120 miesiecy.

3/ Wykonawca moze zaproponowa¢ nastepujacy okres rekojmi za wady i gwarancji
jakosci :60, 72, 84, 96, 108, 120 miesigce/miesiecy.

4/ Wykonawcy otrzymajg nastepujgcg ilos¢ punktow:
- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci wynoszacy 60 miesiecy - 0 pkt,
- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci wynoszacy 72 miesigce — 6 pkt,
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- okres rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wynoszacy 84 miesigce — 12 pkt,
- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci wynoszacy 96 miesiecy — 18 pkt,
- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci wynoszgcy 108 miesiecy — 24 pkt,
- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci wynoszacy 120 miesiecy — 30 pkt.

21.4. Opis kryterium ,Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci urzadzen biletomatow i
elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasazerskiej” — ,,B”.

Za kryterium ,Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci urzadzen biletomatow i elektronicznych
tablic dynamicznej informaciji pasazerskiej” Wykonawca moze otrzymac¢ maksymalnie 10 punkty
ktore przydzielane bedg zgodnie z ponizszg tabela:

L.p. | Nazwa kryterium maks. liczba | Metodologia oceny
punktéw
1 Urzadzenia biletomatow 50 - okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci

wynoszacy 36 miesiecy - 0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 48 miesiecy — 2,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci
wynoszgcy 60 miesiecy — 2,5pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszgcy 72 miesigce — 3,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszgcy 84 miesigce — 3,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 96 miesiecy — 4,0 pkt.

-okres rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci
wynoszacy 108 miesiecy — 4,5 pkt.

-okres rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci
wynoszacy 120 miesiecy — 5,0 pkt.

2 Elektroniczne tablice 5,0 - okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci

dynamicznej informac;ji wynoszacy 36 miesiecy - 0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 48 miesiecy — 2,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 60 miesiecy — 2,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci
wynoszacy 72 miesiecy — 3,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 84 miesiecy — 3,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 96 miesiecy — 4,0 pkt.

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 108 miesiecy — 4,5 pkt.

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 120 miesiecy — 5,0 pkt.

1/ Najkrétszy mozliwy okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci wymagany przez
Zamawiajgcego 36 miesiecy.
2/ Najdtuzszy mozliwy okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci uwzgledniany przy ocenie
ofert: 120 miesiecy.
3/ Wykonawca moze zaproponowa¢ nastepujacy okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci:
36, 48, 60, 72, 84, 96,108,120 miesigce/miesiecy.
21.5. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie
postawione w niniejszej Siwz warunki oraz uzyska tgcznie najwigkszg liczbe punktow (P)
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stanowigcych sume punktow przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow,
wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+G+B

gdzie :

C - liczba punktow uzyskanych w kryterium ,Cena”,

G - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Okres rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci
na wykonane roboty budowlane”,

B — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
urzadzen biletomatow i elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasazerskiej”.

22. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopeinione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

22.1.

22.2.

22.3.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, powiadomiony bedzie pisemnie o terminie

i miejscu podpisania umowy.

W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcdéw wspdlnie

ubiegajgcych sie o zamowienie, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

Zamawiajgcemu umowy regulujgcej wspoétprace tych Wykonawcow.

Wykonawca, ktérego oferta wybrana zostanie, jako najkorzystniejsza, najpdzniej w dniu

podpisania umowy przedtozy:

1/ harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajgcy warunki ptatnosci oraz terminy
realizacji przedmiotu zaméwienia,

2/ kserokopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego o0sob wskazanych w zatgczniku do oferty ,Potencjat osobowy”,
odpowiedzialnych za:

— opracowanie projektowe przedmiotu zaméwienia,

— kierowanie robotami budowlanymi,

3/ dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4/ brak przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 22.3.1/, 22.3.2/, 22.3.3/. stanowi
podstawe do uznania, iz Wykonawca uchyla sie od podpisania umowy oraz do
zatrzymania wadium.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem” ustala sie
w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie i winno by¢ wniesione przed
zawarciem umowy.

Forme wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera sposrdéd przewidzianych
w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocze$nie informujemy, ze Zamawiajgcy hie dopuszcza
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksla
z poreczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach
wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa Ilub jednostke samorzadu
terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
W przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie w pienigdzu (PLN) nalezy wnies¢ przelewem na konto Miejskiego
Zarzgdu Drog i Komunikacji w Kaliszu — PKO Bank Polski S.A. 14 1020 2212 0000 5302
0387 6141 z dopiskiem ,Zabezpieczenie, nr sprawy ZP.271.1.16.2018".

Za date wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej przyjmuje sie przyjmuje sie date
uznania rachunku Zamawiajgcego.

Za date wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej uwaza sie date zlozenia
stosownego waznego dokumentu, z ktorego tresci musi jednoznacznie wynikac: nazwa
zlecajgcego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, okreslenie
wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg; kwota gwarancji; termin waznosci
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gwarancji, bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty

gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego (Beneficjenta gwarancji).

23.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej (gwarancja lub

poreczenie), powinno ono obejmowaé

1/ 100% wartosci zabezpieczenia na okres realizacji umowy oraz 30 dniowy okres

przewidziany na zwrot czesci zabezpieczenia,

2/ 30% wartosci zabezpieczenia na okres rekojmi za wady oraz 15 dniowy okres

przewidziany na zwrot zabezpieczenia.

23.7. Forme wniesienia zabezpieczenia okresla Wykonawca przed podpisaniem umowy,

a sposob jego zwrotu okresla projekt umowy stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

24. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy, ogodlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe na takich warunkach.

24.1. Wpykonawca zobowigzany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w
projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

24.2. W przypadku Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie, rozliczenia
dokonywane bedg wylgcznie z petnomocnikiem.

24.3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci zawartej umowy Ww nastepujgcych
przypadkach:

1/ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:

a/ gdy wystgpig rozbieznosci na mapach zwigzanych m.in. z rozminieciem sie terminu
wykonania i zarejestrowania inwentaryzacji z terminem sporzgdzenia mapy. W takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong
okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez strony umowy,

b/ na skutek wystgpienia w trakcie opracowywania przedmiotu zamowienia innych
nieprzewidzianych zdarzen majgcych wptyw na realizacje zamdwienia. W takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong
okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez strony umowy,

c/ gdy zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w
szczegolnosci protesty oséb fizycznych, oséb prawnych lub innych podmiotéw. W takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong
okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez strony umowy,

d w przypadku  wystgpienia  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacje robét budowlanych o czas ich wystepowania, co
wymaga potwierdzenia przez wlasciwego branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

e/ ze wzgledu na przedituzajgce sie terminy uzgodnien, wydawania zgdd, wydawania
decyzji administracyjnych itd., na ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy nie miat wptywu
i dotozyt wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania

f/ w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Siwz, o0 czas jej wystgpienia i usuniecia skutkow.

2/ zmiany wysokosci wynagrodzenia:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych
wypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT o kwote wynikajgcg ze zmiany stawki
podatku VAT.

3/ Zmiany osobowe:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany o0soby po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego w wypadkach:

a/ $mierci, choroby lub wypadku projektanta/projektantow/kierownika budowy/robét/ ds.IT,
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b/ nie wywigzywania sie projektanta/projektantéw/kierownika budowy/robdt/ds.IT z
obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
c/ jezeli wymiana projektanta/projektantow/kierownika budowy/robot/ds.IT stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana osoby wskazanej wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie (nalezy poda¢ przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 10 dni roboczych od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Siwz.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, w terminie 3 dni od momentu
powziecia wiadomosci o koniecznosci dokonania zmiany.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa wyzej, winna by¢
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego i w przypadku robot budowlanych dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania/kierowania budowag/robotami inne;j
osoby niz wskazanej w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

4/ Zmian w trakcie realizacji umowy podmiotéw na zasoby ktérych Wykonawca powotywat
sie w ofercie :

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5/ zmiany terminu przekazania dokumentacji powykonawczej:

a/ ze wzgledu na przedtuzajgce sie terminy odbioréw branzowych, na ktére Wykonawca lub
Zamawiajgcy nie miat wptywu a dofozyt wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas
niezbedny do ich uzyskania,

b/ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
dokonanie inwentaryzacji o czas ich wystepowania, co wymaga potwierdzenia przez
wiasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy.

25. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp., przystuguja Srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:
a/ okres$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu
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25.3.

25.4.

b/ wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
c/ odrzucenia oferty odwotujgcego;

d/ opisu przedmiotu zamowienia;

e/ wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé zwiezie
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu .

Odwotujgcy przesyla kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig
odwofania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkdéw komunikaciji
elektronicznej.

25.5. Terminy wniesienia odwofania:

25.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci

Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane
w sposob okredlony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie
10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

25.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub zamieszczenia specyfikaciji
istotnych warunkéw zamodwienia na stronie internetowe;.

25.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 25.5.1. i 25.5.2. SIWZ wnosi sie

w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos¢é o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

25.5.4. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

25.6. Szczegodtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy

25.7.

25.8.

Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529) jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

26. Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa,
jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowe;.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

27. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczna.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie droga elektroniczna.

28. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg bedg prowadzone wytgcznie w PLN.

29. Aukcja elektroniczna.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

30. Wysokosé¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, poza przypadkami
okreslonymi w ustawie.

31. Podwykonawstwo — podwykonawcy.

31.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcéw.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zgda wskazania w ofercie przez Wykonawce tej czesci
zamowienia, ktérg zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

31.2. Wykonawca moze wykonaé przedmiot zamodwienia przy udziale podwykonawcéw, w
zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcy, zawierajgc z nimi umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej.

31.3. Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ w szczegdlnosci:

1/ zakres robdt, dostaw lub ustug zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wraz z kosztorysem okreslajgcym ceny jednostkowe i wartos¢ zleconych do wykonania
prac, chyba Zze ustalono wynagrodzenie ryczattowe,

2/ termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét, dostaw
lub ustug,

3/ okreslenie wynagrodzenia i warunkow jego zaptaty - termin zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot, dostaw lub
ustug; z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacza
sie mozliwos¢ dokonywania potrgcen innych niz z tytutu dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4/ postanowienia dotyczgce mozliwosci rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

5/ ustalenie takiego zakresu i okresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji jakosci aby
co najmniej pokrywat sie zakresem i okresem odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji
jakosci na przedmiot umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

31.4. W przypadku, gdy Wykonawca przewidziat do wykonania zamdwienia udziat

podwykonawcow w zakresie robot budowlanych, ma obowigzek przedstawic
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31.5.

31.6.

31.7.

Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni przed planowanym terminem
podpisania tej umowy, jednak nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot przez podwykonawce na zasadach okreslonych w § 2 Projektu umowy.
Wszelkie zmiany uméw, o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych § 2 Projektu umowy.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy udziale
podwykonawcéw.

Brak wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktdrg na etapie realizacji
zamdwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy, oznacza zobowigzanie Wykonawcy do
samodzielnego realizowania zamdwienia.

32. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zaméwien publicznych.

32.1.

32.2.

32.3.

1/

2/

3/

4/

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ,Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatdéw
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikdw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic wilasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru kopie uméw o prace lub zgtoszen ZUS-owskich. W
odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow kopie uméw o prace lub
zgtoszen ZUS-owskich nalezy przediozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo jednak nie pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby. Bez spetnienia tych wymogdw osoby nie bedg wpuszczane na
plac budowy, a wiec nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

W ramach czynnosci kontrolnych spetniania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu:

oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne dane podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osoéb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z zakresem obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizacji.

32.4. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba nie zatrudniona na umowe o prace co

zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka
bedzie musiata opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi byc
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. W tej samej wysokosci Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 32.1.

Zatgczniki:

1. Projekt umowy.

2. Formularz oferty — do wypetnienia.

3. Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia
z udziatu w postepowaniu — SKEADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA, - zatacznik nr 1 (do wypetienia),

4. Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spetnieniu warunkow udziatu w
postepowaniu — SKEADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA zatgcznik nr 2 (do wypetienia),

5. Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej , o ktoérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) — SKEADA KAZDY WYKONAWCA (bez wezwania) W
TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTOREJ MOWA
W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP - zafgcznik nr 3 (do wypetnienia),

6. Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia
(propozycja)- SKEADA WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA - zgodnie z pkt 11.6 SIWZ - zatgcznik nr 4 (do
wypetnienia),

7. Doswiadczenie zawodowe — zatgcznik nr 5 (do wypetnienia),

8. Potencjat osobowy- zatgcznik nr 6 (do wypetnienia),

9. Program Funkcjonalno — Uzytkowy — zatacznik nr 7,

10. Zestawienie kosztéw — zatgcznik nr 9 - do wypetnienia,
11. Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci urzgdzen biletomatéw i elektronicznych tablic dynamicznej informacji

pasazerskiej — zatgcznik nr 10 — do wypetnienia,

12. Wymagania techniczne systemu dynamicznej informacji pasazerskiej (SDIP) - zatgcznik nr 11,
13. Opis sposobu wigczenia do sieci teletransmisyjnej- zatgcznik nr 12.
14. Dokumentacja projektu — powykonawczego w zakresie IT.
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PROJEKT UMOWY
UMOWANNE ..
zawarta w dniu ......oceeeiennnn. w Kaliszu pomiedzy Miastem Kalisz — Miejskim Zarzagdem Drég
i Komunikacji w Kaliszu ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz reprezentowanym przez:

majgcym swa siedzibe: ...
reprezentowanym przez: ...............o......
zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”, o tresci nastepujacej:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Opracowanie
dokumentacji technicznej oraz wykonanie rob6t budowlano — montazowych w formule
zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,,Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego
w Kaliszu oraz wyposazenie przystankow komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej
informacji pasazerskiej i biletomaty” w ramach projektu ,Rozwéj systemu komunikacji
publicznej Aglomeracji Kalisko — Ostrowskiej wraz z modernizacjg oswietlenia ulicznego
Miasto Kalisza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020.

2. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj’
obejmujgcego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w zakresie zgodnym z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, na podstawie ktdérej mozliwa bedzie realizacja
inwestycji zarowno pod wzgledem formalno-prawnym jak itechnicznym) a nastepnie
wykonanie robdét zgodnie z tym projektem. Zadanie polegajgce na budowie wezia
przesiadkowego na dziatkach zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich
(rejon dworca autobusowego oraz kolejowego) obejmuje m.in.: przebudowe istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, budowe drogi obstugujgcej stanowigcej nowe pofgczenie
ul. Podmiejskiej z ul. Wroctawskg wraz z infrastrukturg dla pieszych i rowerzystow,
akomodacyjng sygnalizacjg $wietlng, wykonanie odwodnienia, oswietlenia ulicznego,
instalacje systemu monitoringu wideo wezta, wyposazenie okreslonych w PFU lokalizacji na
terenie Miasta Kalisz w tablice informacji pasazerskiej oraz biletomaty stacjonarne wraz z ich
zintegrowaniem z posiadanymi przez Zamawiajgcego systemami obstugujgcymi te
urzadzenia.

3. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym z uwzglednieniem zachowania ciggtosci obstugi komunikacyjnej (pieszych i
pojazdéw) budynkéw dworcow w trakcie prowadzonych robdt budowlanych oraz
kompatybilnosci zastosowanych urzadzen i ciggtosci dziatania juz istniejgcych systeméw
przeznaczonych do ich obstugi.

4. Faza |l — Opracowanie (zgodnie z zapisami PFU) dokumentacji projektowej w tym:

4.1. Opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych w

terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4.2. Opracowanie danych wyjSciowych do projektowania, ktére nalezy przedtozy¢

Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, w celu ich zatwierdzenia.

4.3. Opracowanie projektéw budowlano-wykonawczych w tym m.in.:

1/ branzy drogowej, elektrycznej, sanitarnej,

2/ kanalizacji teletechnicznej oraz sieci teletransmisiji,

3/ usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng

4/ tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych,
5/ docelowej organizacji ruchu,

6/ podsystemu kamer oraz rejestratora do monitorowania,
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7/ rozbiorek istniejgcych budynkow magazynowych w obrebie planowanej drogi
obstugujacej,
8/ instalacji elektrycznych zasilania urzgdzen montowanych na przystankach (objetych
PFU),
9/ systemu informacji wizualnej (SIW), ktéra w obrebie dworca kolejowego winna by¢ zgodna
z SIW opracowanym przez PKP,
10/ projektu zagospodarowania zielenig,
4.4. Opracowanie lub uaktualnienie posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentacji:
1/ logiki systemu oraz zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu DCCTV,
2/ logiki dziatania dot. systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,
3/ logiki dziatania dot. tablic przystankowych i tablic dworcowych,
4/ logiki dziatania dot. systemu biletomatow przystankowych,
5/ innych dokumentacji ktérych opracowanie lub aktualizacja bedzie konieczna w
zwigzku z realizacjg zakresu zadania,

4.5. Wykonanie instalacji Swiattowodowej stanowigcej potgczenie dworca kolejowego z dworcem
autobusowym i siedzibg MZDIK w Kaliszu zlokalizowang przy ul. Ztotej 43 oraz sterownika
zaprojektowanej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Wroctawskiej i 1KDL z Centrum
Sterowania Ruchem w Kaliszu (ul. Ztota 43), z mozliwoscig wykorzystania istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zat. nr 12 do SIWZ,

4.6. opracowanie  projektbw  budowlano-wykonawczych instalacji,  oprogramowania
akomodacyjnej sygnalizacji swietlnej oraz wideo monitoringu dla nowo projektowanego
skrzyzowania w ulicy Wroctawskiej wraz z koordynacjg istniejgcej sygnalizacji swietlnej w
ciggu ul. Gérnoslaskiej na odcinku Podmiejska - Staszica, uwzgledniajgcego zintegrowanie
z posiadanym przez Zamawiajgcego funkcjonujgcym na terenie Miasta systemem
zarzgdzania ruchem drogowym,

4.7. dokonanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych, uzyskanie wszystkich
wymaganych przepisami opinii, zezwolenh, zatwierdzen i decyzji administracyjnych,

4.8. uzgodnienie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miejskim w Kaliszu,

4.9. uzyskanie opinii Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w
Kaliszu oraz w przypadku natozenia takiego obowigzku uzyskanie zgody na prowadzenie
prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow,

4.10. informacje do planu BIOZ,

4.11. uzyskania pozwolenia na budowe / przygotowanie wszystkich niezbednych
materiatow/zatgcznikdw celem uzyskania decyzji ZRID / dokonania zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

4.12. wykonanie przedmiaru robot oraz dostarczenie tzw. Slepego kosztorysu zawierajgcego
zestawienie przewidywanych do wykonania robét, w kolejnoéci ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot,

4.13. opracowanie kosztorysu inwestorskiego sporzgdzonego oddzielnie dla kazdego projektu na
podstawie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,

4.14. opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

4.15. opracowanie przedmiotu zamowienia w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji
edytowalnej (formaty DOC, XLS, DWG, ATH) i nieedytowalnej (formaty PDF), inne do
uzgodnienia z Zamawiajgcym, wersja elektroniczna winna by¢ tozsama z wersjg papierowa,

4.16. uzyskanie zatwierdzenia kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

4.17. petnienie nadzoru autorskiego,

Projekty winne by¢ opracowane w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe /

uzyskania decyzji ZRID / dokonania zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe

(zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego).

Projektowany system informacji wizualnej winien by¢ zgodny ze standardem stosowanym na

dworcach kolejowych i nalezy uzgodni¢ go z PKP.
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Projektowane Sciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe oraz elementy infrastruktury

przeznaczonej dla ruchu pieszych nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych na

terenie miasta Kalisza ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej

Miasta Kalisza” (Zarzadzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 627/2015 z dnia 18.12.2015r.)

.otandardow dla projektantow, wykonawcéw i zarzgdcow infrastruktury dla pieszych”

(Zarzadzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 132/2017 z dnia 24.02.2017r.). (Tre$¢ Zarzadzen

oraz Standardow dostepne sg na stronie www.bip.kalisz.pl w zaktadce Zarzadzenia Prezydenta

Miasta).

Wyglad elementéw matej architektury na wezle oraz elementéw montowanych na przystankach

nalezy uzgodni¢ z plastykiem miejskim, ponadto ich wyglad musi by¢ zgodny z Systemem

Informacji Miejskiej Miasta Kalisza lub jego zatozeniami.

W przypadku instalacji elementéw matej architektury na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw

nalezy uzgodni¢ ich wyglad i lokalizacje z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

Delegatura w Kaliszu.

Opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zachowania dostepnosci do

budynkéw/perondw dworca autobusowego i kolejowego w celu nieprzerwanej obstugi pasazeréw

w trakcie prowadzonych robét budowlanych.

5. Faza Il — Budowa (zgodnie z zapisami PFU) na podstawie opracowanej w Fazie |
dokumentacji zintegrowanego wezta przesiadkowego (ZWP) na terenie w rejonie dworca
autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a oraz na terenie w rejonie dworca kolejowego
ul. Dworcowa 1 wraz z infrastrukturg i matg architekturg, budowg i przebudowg drég wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowg miejsc postojowych, parkingdbw, chodnikéw,
budowg akomodacyjnej sygnalizacji swietlnej, ciaggu pieszo-rowerowego, sciezki rowerowej
i budowie/przebudowie skrzyzowan. Dostawa i montaz urzadzen dynamicznej informac;ji
pasazerskiej oraz biletomatow stacjonarnych.

Wykonanie, dostawa i montaz zgodnie z opracowang dokumentacjg zaprojektowanych
elementéw, w szczegdlnosci:

5.1. opracowanie przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegétowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t budowlano-montazowych dla
wszystkich elementéw realizowanych w ramach Fazy Il w terminie do 7 dni od zatwierdzenia
protokotu zdawczo — odbiorczego dokumentacji projektowej,

5.2. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych,

5.3. wykonanie robot przygotowawczych (rozbidérkowe i ziemne),

5.4. wyciecie drzew i krzewow, zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

5.5. budowa wezta przesiadkowego wraz infrastrukturg (m.in. monitoringiem, oswietleniem,
odwodnieniem terenu, miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych, autobusow i
rowerdw wraz z samoobstugowg stacjg naprawy roweréw oraz matg architektura,

5.6. budowg ulicy oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania terenu jako 1KDL (od
skrzyzowania z ul. Podmiejskg do potgczenia z ul. Wroctawska),

5.7. budowg chodnikéw, $ciezek rowerowych, ciggébw pieszo-rowerowych niezbednych
do prawidtowej obstugi terendw przy dworcu kolejowym i dworcu autobusowym
z uwzglednieniem potrzeby skomunikowania tych ciggow z uktadem komunikacji pieszej
i rowerowej istniejgcej w pasach drogowych ulic otaczajgcych teren ,ZWP”,

5.8. budowe skrzyzowania ulicy 1KDL z ulicg Miast Partnerskich i z ulicag Podmiejskg (w tym
wigczenie projektowanej drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do terenu przy dworcu
kolejowym),

5.9. budowe skrzyzowania projektowanej ulicy 1KDL z ulicg Wroctawskg (wraz z budowg
sygnalizacji Swietlnej akomodacyjnej oraz wideo monitoringu skrzyzowania wraz z
koordynacjg istniejgcej sygnalizacji Swietinej w ciggu ul. Godrnoslgskiej na odcinku
Podmiejska — Staszica i zintegrowaniem z centrum sterowania ruchem drogowym w Kaliszu),
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5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

przebudowe ulicy Miast Partnerskich na docinku od ronda Unii Europejskiej do ulicy

Dworcowej (poszerzenie jezdni do dwoch pasow)

usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna,

wykonanie docelowego zagospodarowania terendow zielonych,

wykonanie instalacji swiattowodowej stanowigcej potgczenie dworca kolejowego z

dworcem autobusowym i siedzibg MZDiK w Kaliszu zlokalizowang przy ul. Ztotej 43 oraz

sterownika sygnalizacji swietlnej na projektowanym skrzyzowaniu ul. Wroctawskiej i 1KDL

z Centrum Sterowania Ruchem w Kaliszu (ul. Ztota 43), z mozliwoscig wykorzystania

istniejgcej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do SIWZ,

wykonanie informacji wizualnej,

wyposazenie (zakup, dostawa, montaz, konfiguracja i uruchomienie) wskazanych w PFU

przystankow komunikacji miejskiej oraz miejsc w obszarze ,ZWP” w Elektroniczne Tablice

Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i biletomaty stacjonarne,

dostosowanie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej Miasta Kalisza, w celu

zapewnienia prawidtowej funkcjonalnosci nowo dostarczonych urzgdzen, na jeden z nizej

opisanych sposobdéw:

1/ stworzenie i zainstalowanie aktualizacji do systemu firmy NOVAMEDIA Innovision Sp. z
0.0., posiadanego przez Zamawiajgcego, W celu zapewnienia wtasciwego
funkcjonowania dostarczanych tablic przystankowych i tablic dworcowych spetniajgcego
wymagania techniczne, okreslone w zatgczniku nr 11 do SIWZ.

2/ dostawe i uruchomienie dodatkowego systemu oraz zintegrowanie go z systemem firmy
NOVAMEDIA Innovision Sp. z 0.0. posiadanym przez Zamawiajgcego w taki sposéb aby
jeden z systemow byt systemem nadrzednym oraz spetniat wymagania techniczne dla
dostarczanych tablic przystankowych i tablic dworcowych, okreslonych w zatgczniku nr
11 do SIWZ.

3/ dostawe i uruchomienie nowego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,
spetniajgcego wymagania techniczne dla dostarczanych tablic przystankowych i tablic
dworcowych, okreslonych w zatgczniku nr 11 do SIWZ oraz zintegrowanie go z 3 szt.
tablic przystankowych LED posiadanych przez zamawiajgcego, wyprodukowanych
przez firme NOVAMEDIA Innovision Sp. z 0. o.

dostosowanie posiadanego przez Zamawiajgcego systemu informatycznego, w celu

zapewnienia prawidtowej obstugi nowo dostarczonych biletomatow.

przeprowadzenie wszelkich testéow, procedur rozruchowych i odbiorowych przy udziale

przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérych mowa w PFU a takze przekazanie

Zamawiajgcemu skonfigurowanego i poprawnie dziatajgcego zamierzenia inwestycyjnego,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z uwzglednieniem

likwidowanych elementoéw infrastruktury oraz dokumentacji powykonawczej dla catego
zakresu zadania,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane),

6. Wykonawca w ramach zadania zobowigzuje sie do przeszkolenia oséb wytypowanych przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi kamer oraz rejestratora do monitorowania wezta
przesiadkowego, urzgdzen biletomatéw, oraz elektronicznych tablic dynamicznej informacji
pasazerskiej z uwzglednieniem w szczegolnosci ponizszych wymagan:

— miejsce szkolenia, termin i ich zakres tematyczny wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym, po uprzednim uzgodnieniu Zamawiajgcy moze udostepni¢ na
potrzeby szkolen wlasng sale konferencyjna,

—  szkolenie musi obejmowac¢ zaréwno wiedze teoretyczng jak i praktyczng oraz ma
by¢ tak przeprowadzone, aby po jego zakonczeniu i zdaniu egzaminu konczgcego
szkolenie wszystkie biorgce w nim udziat osoby mogty samodzielnie bez problemow
w petni obstugiwac urzadzenia, na potwierdzenie zdania egzaminu Wykonawca ma

. . =
Fundus?.e . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka 7
Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz 5 x
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Tk

34



ZP.271.1.16.2018

7.

8.

10.

11.
12.

13.

: . =
Fundus?.e . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka M
Europejskle WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz 5 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Tk

wystawi¢ dla kazdej biorgcej w nim udziat osoby imienny certyfikat ukonczenia
szkolenia,

—  szkolenie musi obejmowaé wszystkie zagadnienia, z ktérymi mogg sie spotkaé
uzytkownicy systemu - zaréwno te dotyczgce biezgcej obstugi poprawnie
dziatajgcego systemu jak rowniez sytuacji awaryjnych i serwisowych.

Zamawiajacy, wymaga od Wykonawcy zapewnienia przeszkolenia:
— 4 o0sOb w zakresie obstugi kamer oraz rejestratora do monitorowania wezia
przesiadkowego (1 administratora ,2 uzytkownikéw, 1 serwisanta),
— 6 o0s6b w zakresie urzadzen biletomatéw (2 administratorow, 2 uzytkownikéw,
2 serwisantow),

- 9 o0séb w zakresie elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(2 administratorow, 5 uzytkownikéw, 2 serwisantéw),

Nalezy uwzglednié, iz niektdére osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego bedg braty udziat
we wszystkich szkoleniach (dot. administracji, uzytkowania i serwisu) a inne tylko w
pojedynczych szkoleniach (np. uzytkowania). W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy
oczekuje od Wykonawcy przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
fazy Il umowy harmonogramu szkolen, odbywajgcych sie w godzinach pracy Zamawiajgcego
(od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:30 do 15:30), umozliwiajgcego realizacje
powyzej wskazanych zatozen.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu instrukcje obstugi dostarczanych
i zamontowanych urzgdzen oraz instrukcje przytgczenia kolejnych urzadzen.

Wykonawca w ramach dostawy systemu kamer oraz rejestratora monitorowania wezia
przesiadkowego zobowigzany jest dostarczy¢ oprogramowanie wraz z licencjg do ich obstugi.
Licencjobiorcg bedzie Miasto Kalisz - Miejski Zarzgd Drog i Komunikacji w Kaliszu. Udzielona
licencja powinna przewidywa¢ uprawnienie licencjobiorcy do udzielenia sublicencji innej
jednostce administracyjnej Miasta Kalisza lub spéfce, ktorej Miasto jest wtascicielem. Wyzej
wymieniona licencja lub zestaw licencji powinna obejmowac¢ bez ograniczen ilo$¢ i typ
obstugiwanych urzadzeh, stanowisk zarzgdzania, uzytkownikdéw, jednoczenie bedzie
stanowic licencje bez ograniczen czasowych oraz zapewnienie pakietu niezbednych szkolen
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi dostarczonego oprogramowania i eksploatac;ji
systemu.

Dokumentacja techniczna musi by¢ opracowana na podstawie PFU i by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami
szczegoblnymi, normami i posiada¢ uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi
umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe/uzyskanie decyzji ZRID/dokonanie
zgtoszenia robo6t nie niewymagajgcych pozwolenia na budowe i pozniejszg eksploatacje oraz
uwzgledniaé zalecenia wskazane w ,Standardach technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza” przyjetych Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Kalisza
nr 627/2015 z dnia 18.12.2015r. i ,Standardach dla projektantéw, wykonawcow i zarzgdcow
infrastruktury dla pieszych” przyjetych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 132/2017
z dnia 24.02.2017r.). (Tre$¢ Zarzadzen oraz Standardow dostepne sg na stronie
www.bip.kalisz.pl w zaktadce Zarzgdzenia Prezydenta Miasta).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania opracowania projektowego zwracajgc
szczegolng uwage na koniecznos¢ koordynacji poszczegélnych prac budowlanych.

Podktad geodezyjny niezbedny do opracowania zabezpiecza Wykonawca.

Projekty w fazie roboczej nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przy czym zadna akceptacja
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za przyjete w opracowaniach
projektowych materiaty i rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania podktadu geodezyjnego wraz z
przedmiotowym opracowaniem.
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje projektowag zweryfikowang przez

inng jednostke projektowg posiadajgcg stosowne uprawnienia, bgdz innego projektanta.
Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia jest wykonana zgodnie z
umowag, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami, i ze jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic¢ teren budowy podmiotom realizujgcym prace na
rzecz gestoréw sieci, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez zarzadce drogi,
uzgodnienia z Urzedem Miasta lub Miejskim Zarzgdem Drog i Komunikacji w Kaliszu lub inng
jednostkg urzedu miasta.

Wykonawca w przypadku braku mozliwosci obstugi autobuséw i pasazeréw na obecnie
wyznaczonych stanowiskach/peronach autobusowych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy inny plac na terenie miasta Kalisza i zorganizuje tymczasowe perony autobusowe
umozliwiajgce obstuge pasazerow na czas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ przedmiotowg dokumentacje techniczng w ilosciach
wskazanych w PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje techniczng protokotem zdawczo —
odbiorczym potwierdzajgcym termin wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu na biezgco dokumentow
potwierdzajgcych ztozenie poszczegdinych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia lub
w celu uzyskania niezbednych decyz;ji.

Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami, w swej tresci nie moze opisywac przedmiotu
zamowienia w sposob ktory mogiby utrudniaé uczciwg konkurencje w szczegdélnosci poprzez
stosowanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.

Projektant opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, o ktéorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest
zobowigzany wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ gestorow sieci uzbrojenia technicznego

(podziemnego i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac.

§ 2

1.

(G20 S8

6.

Wykonawca moze wykonac przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcéw w zakresie
okreslonym w ofercie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za witasne dziatanie lub zaniechanie, za dziatania lub

zaniechania oséb, za pomocg, ktérych wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy,
jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposéb niezgodny z niniejszg umowa lub
umowg podwykonawczg lub przepisami obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.
. Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi

w zakresie zawierania umow podwykonawczych okreslonymi w szczegodlnosci w ustawie
Prawo zamdwien publicznych.
Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemne;j.

§3

1.
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Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej:

1/ zakres robdt, dostaw lub ustug zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wraz z kosztorysem okreslajgcym ceny jednostkowe i wartos¢ zleconych do wykonania
prac, chyba ze ustalono wynagrodzenie ryczattowe,
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2/ termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt, dostaw
lub ustug,

3/ okreslenie wynagrodzenia i warunkéw jego zaptaty - termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét, dostaw lub
ustug; z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcza
sie mozliwos¢ dokonywania potrgcen innych niz z tytutu dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4/ postanowienia dotyczgce mozliwosci rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

5/ ustalenie takiego zakresu i okresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji jakosci aby co
najmniej pokrywat sie zakresem i okresem odpowiedzialnosci za wady lub gwaranciji jakosci
na przedmiot umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

oraz spetniaé warunki okreslone w ust. 2 — 15, o ktérych mowa ponizej.

2.

4.
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W przypadku zamiaru zawarcia umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z wnioskiem o jej
zatwierdzenie w terminie 14 dni przed planowanym terminem zawarcia tej umowy, jednak nie
pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t przez podwykonawce, z tym
zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dodatkowo
dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy.

. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie, oraz zgodg Wykonawcy, jezeli
zgodnie z ust. 2 jest wymagana, Zamawiajgcy zaakceptuje na pismie projekt umowy o
podwykonawstwo albo zgtosi na pismie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Siwz lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt 3.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z ust. 2, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwzgledniajgcy zastrzezenia uprzednio zgtoszone do
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Ponownie przedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w ust. 3.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezeh  do  przediozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.
3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo, o
ktérej mowa w ust. 6, zgtasza na pismie sprzeciw do tej umowy, jesli umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w Siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 1 pkt 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje sie takze do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
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. W wypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 1 pkt. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 10 — 11 stosuje sie takze do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich dokonanych z
podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca ma obowigzek terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
za wykonane roboty.

§4

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga

1/

2/
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zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych, czyli pracownikéw fizycznych, kierowcow, operatoréw.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 musi
przed rozpoczeciem wykonywania przez nie czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie umow o prace lub zgtoszen ZUS-owskich. W
przypadku podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw kopie umoéw o prace lub zgtoszen
ZUS-owskich, w odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, nalezy przedtozy¢ wraz z
poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jednak nie pdzniej niz
przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby. Bez spetnienia tych wymogéw
osoby wymienione w ust. 1 nie bedg wpuszczane na plac budowy, a wiec nie bedg mogty
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

W ramach czynnosci kontrolnych spetniania obowigzku o ktérym mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji zamowienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, W wyznaczonym w wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i
nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z zakresem
obowigzkow jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
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anonimizacji. Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3/ zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4/ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych. Imie i nazwisko nie
podlegajg anonimizacji.

4. Jezeli na budowie bedzie przebywaC osoba wymieniona w ust. 1, niezatrudniona na
podstawie umowy o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy a Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktérej mowa w § 25 ust. 1 pkt 12/ za kazdy taki przypadek.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce Iub jego
przedstawicieli.

5. Za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych dowoddw spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umownag, o ktérej mowa w § 25 ust 1 pkt 12/.

§5

1. Wykonawca z chwilg oddania przedmiotu umowy w zakresie Fazy | przenosi nieodptatnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz z prawami zaleznymi do wymienionego
w § 1 dziefa, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie dzieta lub jego czeséci dowolng technikg istniejacg w chwili zawarcia niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci wprowadzanie do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
zapisywanie na wszelkich cyfrowych nosnikach informacji;

2) zwielokrotniania dzieta lub jego czesci dowolng technikg istniejagcg w chwili zawarcia
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci wytwarzanie egzemplarzy technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

3) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dzieto lub jego czesci, w tym
w szczegolnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy;

4) rozpowszechnianie dzieta lub jego czesci w dowolny sposoéb, w tym w szczegdlnosci
wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym
podmiotom w celu sporzgdzenia opracowan, udostepnianie w Internecie;

5) korzystanie do realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacjg projektowa;

6) uzytkowanie dzieta lub jego czesci, na wiasny uzytek dla potrzeb ustawowych i statutowych
Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazywanie dziata lub jego czesci:

- innym podmiotom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan,

- innym podmiotom jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub
zaproszenia do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

- innym podmiotom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

2. Wobec przeniesienia na Zamawiajgcego praw wskazanych w ust.1, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonywania zmian, poprawek, aktualizacji i innych czynno$ci niezbednych
dla wdrozenia dzieta, a Wykonawca na czynnosci takie wyraza zgode, przy czym czynnosci te
moga zostac zlecone przez Zamawiajgcego zarowno Wykonawcy jak i osobie trzeciej, a takze
moga by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca wyraza zgode na rozporzgdzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego
z opracowan dzieta wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowan jego czesci.

4. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1 jest dokonane z chwilg przekazania nosnika
zawierajgcego dzieto Zamawiajgcemu i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych
czynnosci prawnych czy faktycznych.

§6

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.08.2019r.

2. Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 21 dni od dnia zakonczenia
robot.

§7

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1/ Siwz,

2/ oferta Wykonawcy,

3/ Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

4/ Wymagania techniczne w zakresie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej.

§8
1. Przekazanie catosci lub czesci (w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy) placu budowy
nastepowaC bedzie w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy realizacje przewidzianych
dokumentacjg projektowg prac budowlano — montazowych z uwzglednieniem opracowanego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji rob6t budowlano —
montazowych.
2. Dostarczenie, montaz, uruchomienie oraz skonfigurowanie serweréw, urzgdzehn mobilnych,
stanowisk zarzgdzania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przed protokotem — zdawczo
odbiorczym dot. elektronicznych tablic, biletomatdéw oraz monitoringu.

©

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentaciji projektowej jest: ........
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobie ...,
Kierownikiem robét branzy elektrycznej jest: ... ..o
Kierownikiem robdt branzy sanitarnej jest: ... ...
Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej jest: ...
Kierownikiem robot branzy konstrukcyjnej jest: ...
Kierownikiem do spraw oprogramowania i rozwigzan w Technologii Informacyjnej IT w
zakresie Systemow Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i biletomatow jest: .....................
Kierownikiem do spraw monitoringu wideo i rozwigzan w Technologii Informacyjnej IT jest:

Nohs~WDNPRW

©

9. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
1/ branza drogowa: ..........coceiiiiiiinineninnne
2/ branza elektryczna: ............cccooeiiiiiiennn.
3/ branza telekomunikacyjna: ......................
4/ branza sanitarna: ............cccociiiiiiiinnn,
5/ branza konstrukcyjna: ...
6/ branza IT: . ..o
10. Koordynatorem z ramienia Zamawiajgcego jest: .........cooviiiiiiiiiiiiiiie
11.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
I koordynatora oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
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§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na przedmiot
umowy.
2. Termin rekojmi za wady i gwarancji jakosci ustala sie nastepujaco:

1/
2/
3/
4/
5/

6/
7/

8/

9/

dokumentacja projektowa - 24 miesigce od uzyskania pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,

roboty budowlane - ........... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,
wiaty przystankowe - 60 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,
urzadzenia biletomatéw - ........ miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,
elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasazerskiej - ...... miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru konhcowego,

stacja obstugi roweru - 24 miesigce od daty bezusterkowego odbioru koncowego,
kamery oraz rejestratory do monitorowania wezia przesiadkowego - 24 miesigce od daty
bezusterkowego odbioru koncowego.

wykonane w ramach zadania nasadzenia i tereny zielone wraz z ich pielegnacja
i utrzymaniem - 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,

oznakowanie poziome grubowarstwowe — 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru
koncowego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, takze
po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnoéci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 11

W ramach serwisu gwarancyjnego dot. urzgdzen biletomatéw, elektronicznych tablic dynamicznej
informacji pasazerskiej, kamer oraz rejestratora do monitorowania wezta przesiadkowego i
skrzyzowania ulic 1KDL z ul. Wroctawskg Wykonawca:

1/ wykona przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig wynikajgcg z dokumentacji techniczno-

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

ruchowej nie rzadziej jednak niz raz na rok/kazde urzadzenie,

w godzinach urzedowania Zamawiajgcego zapewni telefoniczne wsparcie techniczne
umozliwiajgce zgtaszanie awarii/lwad sprzetowych a takze zaproponuje procedure
zgtaszania awarii krytycznych poza godzinami urzedowania Zamawiajgcego,

zapewni w godzinach urzedowania Zamawiajgcego telefoniczne konsultacje dotyczgce
rozwigzywania problemow,

za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacjg itp. Wykonawca nie pobiera
dodatkowych optat,

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o dostepnych aktualizacjach i
poprawkach oprogramowania, sterownikéw, bibliotek, baz danych, innych elementéw
istotnych dla bezpieczenstwa i wtasciwego funkcjonowania systemu,

zapewni prawidfowe (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) dziatanie systemow,
zgtoszenia bedg przekazywane Wykonawcy: telefonicznie, faksem Iub pocztg
elektroniczng na adres/nr KONtaktowy ...........ooooiiieiiiiii ,
zgtoszenia przekazywane telefonicznie bedg potwierdzone faksem Ilub pocztg
elektroniczna,

po usunieciu kazdej awarii/wady Wykonawca przedstawi protokdt usuniecia awarii/wady
Z opisem jej rodzaju oraz przyczyny jej powstania,

10/ jezeli usuniecie wady/awarii w okresie gwarancyjnym wymaga wystania urzgdzen

Wykonawca ponosi koszt wysytek,
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11/ po zgtoszeniu awarii/lwady wymagajgcej wysytki w trakcie gwarancji Wykonawca
kontaktuje sie z przedstawicielem Zamawiajgcego w celu ustalenia miejsca i daty odbioru
paczki przez kuriera i zamawia kuriera, koszty pokrywa Wykonawca,

12/ kazde urzadzenie w systemie musi zosta¢ wymienione na nowe jesli ulegnie trzykrotnej
awarii/wadzie z tego samego powodu,

13/w przypadku wystgpienia wady/awarii elementéw powodujgcych brak mozliwosci
sterowania lub korzystania z wszystkich kamer, biletomatéw, elektronicznych tablic lub
mobilnych urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wady/awarii w okresie nie dtuzszym niz 24 godziny od
zgtoszenia,

14/ w przypadku wystgpienia wady/awarii pojedynczej kamery, biletomatu, elektronicznej
tablicy lub mobilnego urzadzenia systemu dynamicznej informacji pasazerskiej
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady/awarii w okresie nie dtuzszym niz 120
godzin od zgtoszenia,

15/ jezeli Wykonawca nie usunie wady/awarii w ww. terminie Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej i obcigzenia kosztami wynikajgcymi z usuniecia
wad Wykonawce,

16/ w przypadku wystgpienia wad/awarii funkcjonalnosci Systemu Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej (SDIP) lub systemu do biletomatéw, ktére zostaly zapewnione w ramach
niniejszej umowy jako dostosowanie systeméw, ktore nie powodujg braku mozliwosci
sterowania lub korzystania z tablic lub biletomatéw. Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad/awarii w okresie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia,

17/w wypadku, gdy usuniecie wady/awarii z powodu stopnia jej skomplikowania wymaga
znacznego naktadu pracy, termin o ktéorym mowa w pkt. 13/ i 14/ ten moze ulec
przedtuzeniu, przy czym na czas przedtuzenia naprawy Wykonawca udostepnia
Zamawiajgcemu sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach.

§12

1.

2.

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:
....................... zt brutto (stownie ztotych: ...
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

§13

1.

2.

3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% kwoty okre$lonej

w § 12 ust. 1, tj. w wysokoSCi: ................e. zt (stownie ztotych @ ................ )-

Dowadd wniesienia zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 zostat przedstawiony Zamawiajgcemu

do dnia zawarcia umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nizej wymienionych terminach:

1/ 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania protokotu bezusterkowego
odbioru kohcowego),

2/ 30% zabezpieczenia w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§ 14
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. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli stanu osnowy geodezyjnej w obrebie prowadzonej

inwestycji przed i w trakcie prowadzonych robo6t budowlanych oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwatg stabilizacjg znakéw

geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia w trakcie
prowadzonych robat.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt.

§ 15

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé na dzien zawarcia umowy optacong polise
ubezpieczeniowg budowy i robot w zakresie wszelkich szkdd, na okres obowigzywania
umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym
zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w sposéb nienaruszajgcy interesu
Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

§ 16
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
2. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowac bedzie:
1/obowigzkiem przywrdcenia stanu srodowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt
Wykonawcy,
2/ uprawnieniem do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
wytgcznie po stronie Wykonawcy.

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do projektowania/kierowania budowag/robotami
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana 0sob, o ktérych mowa powyzej w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 10 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Siwz.

2. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 1, nie
poézniej niz na 10 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania
budowa/robotami wskazanej osoby.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
projektanta/kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa wyzej winna byc¢
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego badz w przypadku robot budowlanych,
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania/kierowania budowa/robotami
innej osoby niz wskazanej w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, zgodnie z trescig § 26
ust. 1 pkt. 5.

§18

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materiaty wtasne Wykonawcy powinny odpowiada¢ standardom jakosciowym wynikajacym z
dokumentacji projektowej, SST, oraz obowigzujgcych norm.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wtasnych swiadectwa badan i atestow.
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4. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat
ludzki, oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét i ilosci zuzytych materiatow.

5. Wykonawca ma obowigzek wykonania na wiasny koszt wszystkich badan wynikajgcych
z obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zapisow SST.

6. O ile Wykonawca nie wykona badan, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy moze wykonac
takie badania na pisemne zlecenie Wykonawcy a ich kosztami obcigzy Wykonawce, przy czym
koszty te zostang obliczone na podstawie cennika obowigzujgcego w Miejskim Zarzadzie Drég
I Komunikacji w Kaliszu, ktorego tres¢ jest Wykonawcy znana (zatgcznik nr 1 do umowy). Do
cen nalezy doliczy¢ obowigzujgcy podatek VAT.

. W przypadkach watpliwych Zamawiajgcy na wtasny koszt przeprowadzi niezbedne badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust.7 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowg i obowigzujgcymi normami, to koszty
tych badan obcigzg Wykonawce.

9. Drewno z wycinki, elementy balustrad, barier, konstrukcji sygnalizacji Swietinych, oswietlenia
oraz inne materiaty pochodzace z rozbiorki, nie przewidziane do ponownego wbudowania w
ramach niniejszego zamowienia, a nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig
wlasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy je zdeponowac na placu sktadowym Miejskiego Zarzadu
Drog i Komunikacji w Kaliszu w Kaliszu przy ul. Noskowskiej lub innym miejscu na terenie m.
Kalisza wskazanym przez wiasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.*

10. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy przekazywaé oczyszczone i posegregowane,
ponadto materiaty typu krawezniki, ptytki chodnikowe, kostka brukowa betonowa, obrzeza
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu utozone na paletach.

11. Grunt, gruz i inne materialty pochodzace z rozbiérki, a nienadajgce sie do ponownego
wbudowania Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.*

12. Decyzje co do przydatnosci materiatu pochodzgcego z rozbiérki a nadajgcego sie do
ponownego wbudowania podejmowa¢ bedzie wiasciwy branzowy inspektor nadzoru

inwestorskiego.
*jesli dotyczy

o N

§19

Wykonawca przyjmuje na siebie w szczegodlnosci obowigzek informowania witasciwego
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajgcych, jezeli Wykonawca nie informowat o tych faktach
wiasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdoci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

§ 20
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosé dokumentacji
projektowej (Faza l) oraz rob6t budowlanych (Faza Il), okreslonych w umowie.

§21

1. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowg (Faza 1) protokotem
zdawczo — odbiorczym potwierdzajgcym termin wykonania wraz z podktadem geodezyjnym.

2. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej (Faza 1) jest siedziba Zamawiajgcego
(sekretariat).

§ 22

1. Zakonczenie robét budowlanych (Faza Il) i gotowos$é do dokonania ich odbioru Wykonawca
zgtasza wpisami do dziennika budowy.

2. Okolicznosé, o ktérej mowa w ust. 1, potwierdzajg stosownym wpisem do dziennika budowy
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
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3.

4.

©

Dokonanie wpisdw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 stanowi podstawe do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu zakonczenia robét budowlanych i gotowosci do odbioru.

Zgtoszenie o ktérym mowa w ust. 3 musi zawierac:

1/ oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt budowlanych i gotowosci do odbioru
potwierdzone przez inspektoréw nadzorow inwestorskiego,

2/ sprawozdanie techniczne zawierajgce wielkosci charakterystyczne wykonanych roboét
wraz z opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw,

3/ kosztorys powykonawczy,

4/ protokoty odbioréw branzowych,

5/ szkice polowe,

6/ oswiadczenie geodety o zakonczeniu pomiaréw i wlasciwym stanie osnowy geodezyjnej
potwierdzonej przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kaliszu,

7/ kopie wniosku potwierdzong przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kaliszu o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej,

8/ receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow,

9/ dziennik budowy zawierajgcy potwierdzenia zakonczenia robot i gotowosci do dokonania
odbioru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

10/ swiadectwa badan i atestow,

11/ wyniki badan wykonanych w trakcie realizacji zadania zgodnie z SST,

12/ wszystkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru robét tj.: zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy Prawo budowlane z wytgczeniem inwentaryzacji powykonawczej, ktéra winna
by¢ dostarczona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia
gotowosci odbiorowej (2 egz. dla Zamawiajgcego oraz egzemplarze dla gestoréw sieci),

13/ licencje na dostarczone oprogramowania (zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem dokumentacji powykonawczej),

14/ wyniki testow dziatania dostarczonych systeméw informatycznych i urzadzen
potwierdzonych przez branzowego inspektora.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4, przed zlozeniem muszg by¢é zatwierdzone przez

inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru wraz z petng dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa

w ust. 4 stanowi¢ bedzie podstawe do powotania przez Zamawiajgcego komisji odbiorowe;j.

Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg, wyznaczy termin i przystgpi do czynnosci odbioru

robot budowlanych w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do

odbioru wraz z petng dokumentacjg powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 4, informujgc o

powyzszym Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona odbioru robét z udziatem Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 23

1.

2.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to moze zgdac¢ wykonania wadliwie wykonanego
przedmiotu odbioru po raz drugi, bez prawa zgdania przez Wykonawce wynagrodzenia
za wadliwie wykonane prac projektowych/robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgtoszenia zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio prac
projektowych/robot budowlanych jako wadliwych.
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§ 24

1. Przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy w obecnosci
Wykonawcy przeprowadzi pogwarancyjny odbior robét.

2. Jezeliwtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad.

§ 25

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

za nieprzedtozenie lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 3 ust. 2, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
aneksu zmieniajgcego te umowe, bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
dla projektu umowy lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za nieprzedtozenie lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 3 ust. 6 poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za nieprzedtozenie lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 3 ust. 10.
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12
ust. 1,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 12 ust. 1,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,
z tym , ze wysokos¢ kary umownej nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za nieterminowe przekazanie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 22 ust. 4
w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonegow § 12 ust.1
za kazdy dzien opdznienia, z tym, ze wysoko$¢ kary umownej nie moze przekroczy¢ 5%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

10/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji

i rekojmi w wysokosci 0,25% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 12 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, z tym, ze wysokos¢ kary umownej nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

11/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

12/ za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niezatrudnionej na

podstawie umowy o prace lub nieprzediozenie w terminie dowoddw spetniania wymogu
zatrudniania takich oséb na podstawie umowy o prace —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek.
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§
1

N

Wysoko$¢ kar umownych naliczonych fgcznie na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Kara umowna winna by¢ uiszczona na rachunek Zamawiajgcego w dacie okreslonej w nocie
ksiegowe].

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

26
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy wraz z prawem tgcznego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 25 w przypadku gdy:

1/ Wykonawca nie dotrzymuje umownego w tym wynikajgcego z zawartych aneksow do
umowy terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od uptywu
terminu zakonhczenia wskazanego w umowie badz aneksie do umowy,

2/ Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta z winy Wykonawcy trwa dtuzej niz 5 dni
— w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy powzigt o tym wiadomosé,

3/ Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy lub normami i warunkami okreslonymi prawem - w terminie 30 dni od
dnia, w ktorym Zamawiajgcy powzigt o tym wiadomosg,

4/ Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiatbw innych niz zawarte w
dokumentacji projektowej — w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy powzigt o
tym wiadomos¢,

5/ Wykonawca bez akceptacji Zamawiajgcego skierowat/wyznaczyt do
projektanta/kierowania budowy/robét osoby inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy — w
terminie 30 dni od dnia w ktérym Zamawiajgcy powzigt o tym wiadomosc.

. W wypadkach nieskorzystania z zastrzezonego w ust. 1 umownego prawa odstgpienia od
umowy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstgpienia od
umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien
publicznych, wraz z prawem fgcznego naliczenia kar umownych okreslonych w § 25.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego, bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy wraz z prawem
tacznego naliczenia kar umownych okreslonych w § 25.

§ 27

. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie Fazy | rozliczane bedzie fakturg czesciowg na

postawie protokotu zdawczo - odbiorczego po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dla catej dokumentacji. Protokét musi zostaC potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane prace w ramach Fazy Il rozliczane bedzie

fakturami czesciowymi jednak nie cze$ciej niz raz w miesigcu, wystawianymi na podstawie
czesciowych protokotéw odbioru robdét odzwierciedlajgcych rzeczywisty postep robot
budowlanych wykonanych w ramach Fazy Il, potwierdzonych przez wtasciwego branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Suma faktur czesciowych , o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 80% wartosci

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 z zastrzezeniem, iz w roku 2018
suma faktur czesciowych nie moze ponadto przekroczy¢ kwoty 6.113.051,70 zt (brutto)
(stownie: sze$¢ miliondw sto trzynascie tysiecy piecdziesiat jeden ztotych 70/100).

. Podstawa wystawienia faktury korncowej bedzie protokét bezusterkowego odbioru koncowego

Fazy Il podpisany przez komisje odbiorows.
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5

11.

12.

13.

14.

. Strony ustalajg oddzielne fakturowanie dla poszczegdinych branz robét budowlanych np.:

roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, os$wietlenie drogowe, oznakowanie pionowe
i poziome, zielen przydrozna, itp.

. Termin ptatnosci faktur ustala sie na 30 dni od daty ich doreczenia.

Warunkiem zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia objetego faktura, jest dotgczenie do
kazdej wystawionej faktury, zestawienia robot, dostaw Ilub ustug wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Fazy Il wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty w catosci, a takze oryginatami
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty catej kwoty
wynikajgcej z wystawionej faktury lub rachunku.

W wypadku nie zalgczenia wskazanych dokumentéw lub wystgpienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate spornej wysokosci
wynagrodzenia do czasu dotgczenia wymaganych dokumentéw lub rozstrzygniecia sporu, bez
mozliwosci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

W wypadku gdy roboty, dostawy lub ustugi byly wykonywane osobiscie przez Wykonawce do
wystawionej faktury Wykonawca winien zatgczy¢ oswiadczenie, ze roboty, dostawy lub ustugi
byly wykonywane bez udziatu podwykonawcow.

Wynagrodzenie ptatne bedzie poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w Banku ........... ,
Nr rachunKu DanKOWEQO: .. ..o e
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury muszg zawieraé nastepujgce informacje:

1/ Nabyweca: Miasto Kalisz; Gtéwny Rynek 20; 62-800 Kalisz; NIP: 6180015933,

2/ Odbiorca: Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu; ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Fazy Il, wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach realizacji Fazy Il.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy przesyla Wykonawcy pisemng
informacje, iz w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji Wykonawca moze zgtosi¢ w
formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 14 uwag przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze:

1/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy - jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2/ ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3/ dokonaC Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy - jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
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16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania niniejszej
umowy, nie moze nastgpi¢ bez uprzedniej udzielonej na pismie zgody Zamawiajgcego.

§ 28

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi
w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1/ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:

a/ gdy wystgpig rozbieznosci na mapach zwigzanych m.in. z rozminigciem sie terminu wykonania
i zarejestrowania inwentaryzacji z terminem sporzgdzenia mapy. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilos¢ dni
ustalong przez strony umowy,

b/ na skutek wystgpienia w trakcie opracowywania przedmiotu zamdéwienia innych
nieprzewidzianych zdarzen majgcych wptyw na realizacje zamdwienia. W takiej sytuacji
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami
ilos¢ dni ustalong przez strony umowy,

¢/ gdy zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna byto unikngé¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty osob
fizycznych, oséb prawnych lub innych podmiotéw. W takiej sytuacji termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilos¢ dni ustalong
przez strony umowy,

d/ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
realizacje robét budowlanych o czas ich wystepowania, co wymaga potwierdzenia przez
wiasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy,

e/ ze wzgledu na przediuzajgce sie terminy uzgodnien, wydawania zgdd, wydawania decyzji
administracyjnych itd., na ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy nie miat wptywu i dotozyt
wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania,

f/ w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Siwz, 0 czas jej wystgpienia i usuniecia skutkow.

2/ zmiany wysokosci wynagrodzenia :
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w wypadku zmiany
obowigzujgcej stawki podatku VAT o kwote wynikajgcg ze zmiany stawki podatku VAT.

3/ Zmiany osobowe:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany osoby po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego w wypadkach:
a/ $mierci, choroby lub wypadku projektanta/projektantow/kierownika budowy/robét/ ds.IT,
b/ nie wywigzywania sie projektanta/projektantéw/kierownika budowy/robdt/ds.IT z
obowigzkow wynikajgcych z umowy,
c/ jezeli wymiana projektanta/projektantow/kierownika budowy/robdt/ds.IT —stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana osoby wskazanej wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie (nalezy podaé przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 10 dni roboczych od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Siwz.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, w terminie 3 dni od momentu
powziecia wiadomosci o koniecznosci dokonania zmiany.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa wyzej, winna by¢
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego i w przypadku robot budowlanych dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania/kierowania budowg/robotami inne;j
osoby niz wskazanej w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

4/ Zmian w trakcie realizacji umowy podmiotéw na zasoby, ktérych Wykonawca
powolywat sie¢ w ofercie:

W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5/ zmiany terminu przekazania dokumentacji powykonawczej:
¢/ ze wzgledu na przedtuzajgce sie terminy odbioréw branzowych, na ktére Wykonawca lub
Zamawiajgcy nie miat wptywu a dotozyt wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas
niezbedny do ich uzyskania,
d/ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
dokonanie inwentaryzacji o czas ich wystepowania, co wymaga potwierdzenia przez
wiasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy.

§ 29

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

2. Ewentualne spory mogace wynikngé z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywaé¢ polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bedzie
rozstrzygat sgd powszechny w Polsce wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego wedtug prawa
polskiego.

3. Umowe sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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ZESTAWIENIE

Zatagcznik do umowy

WYCEN JEDNOSTKOWYCH NA WYKONANIE BADAN PRZEZ LABORATORIUM

DROGOWE MIEJKIEGO ZARZADU DROG i KOMUNIKACJI W KALISZU

L.p. NAZWA BADANIA JEDNOSTKA CENA UWAGI
NETTO (bez
podatku
VAT) [z4]

1. Przesiew materiatu 1 badanie 120,00

2. Badanie wskaznika zageszczenia 1 badanie 250,00
gruntu (Proktor)

3. Badanie stopnia zageszczenia gruntu | 1 punkt 80,00
(Sonda) do gtebokosci 1 m

4. j-W. 2m 1 punkt 160,00

5. powyzej 2 m 1 punkt 240,00

6. Nasigkliwosé elementéw betonowych |3 elementy 250,00

7. Badanie wytrzymatosci elementow 5 elementéw 250,00
(kostki brukowej)

8. j.w. miotkiem ,Schmita” (komplet) 1 komplet 60,00

9. Badanie sktadu MMA 1 badanie 250,00

10. Nasigkliwos¢ masy bitumicznej lub 1 badanie 250,00
zageszczenie w-wy

11. Stabilno$¢ masy bitumicznej 1 badanie 300,00
odksztatcenia

12. Nosnosé podbudowy 1km 900,00

13. Badanie wytrzymatosci betonu wyk. 1 komplet 300,00
prébek + pielegnacja

14. Badanie na gotowych prébkach 1 badanie 100,00

15. Badanie gruntéw do celow drogowych: | 1 badanie 180,00
analiza sitowa i okreslenie rodzaju
gruntu

16. Wskaznik piaskowy 1 badanie 200,00

17. Oznaczenie wskaznika 1 badanie 150,00
wodoprzepuszczalnosci gruntu i
réznoziarnisto$ci

18. Analiza sitowa mieszanek kruszywa 0 - | 1 badanie 150,00
31,5i0-63,0

19. Wiercenie reczne otworéw w gruncie | mb 100,00

20. Badania makroskopowe gruntu prébka 80,00

21. Wykonanie odwiertu w betonie odwiert 150,00
konstrukcyjnym

22. Wykonanie mrozoodpornosci betonu | 50 cykli 3.000,00
50 cykli

23. Odwierty w MMB 1 badanie 150,00
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Kalisz, dnia ........cccoovvveeiiii.

nazwa Wykonawcy
siedziba Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Miejski Zarzad Drog
i Komunikacji

ul. Ztota 43

62-800 Kalisz

Sktadajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania pn.. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét
budowlano — montazowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,,Budowa
Zintegrowanego Wezia Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposazenie przystankéow
komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasazerskiej i biletomaty”,
oswiadczam iz:

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
za tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie: ... zt
(SHOWNI . e ),

2. Wyzej wymienione zamdwienie wykonam w terminie zgodnym z zapisami pkt. 5 SIWZ.

3. Udzielam rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia j.n.:

1/ dokumentacja projektowa - 24 miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,

2/ roboty budowlane - ........... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,

3/ wiaty przystankowe - 60 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru kocowego,

4/ urzadzenia biletomatéw - ........ miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,

5/ elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasazerskiej - ...... miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koncowego,

6/ stacja obstugi roweru - 24 miesigce od daty bezusterkowego odbioru kocowego,

7/ kamery oraz rejestratory do monitorowania wezta przesiadkowego - 24 miesigce od daty
bezusterkowego odbioru koncowego,

8/ wykonane w ramach zadania nasadzenia i tereny zielone wraz z ich pielegnacjg
i utrzymaniem - 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego,

9/ oznakowanie poziome grubowarstwowe — 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Zapoznatem sie z treScig Siwz, w tym projektem umowy stanowigcym jej zatgcznik
i akceptuje ich tre$¢, w tym warunki ptatnosci oraz zdobytem wszelkie niezbedne informacje
do opracowania oferty.

5. Oswiadczam, ze osoby, ktéore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia,
w szczegoélnosci odpowiedzialna za projektowanie/kierowanie robotami budowlanymi
(kierownik budowy/robét) posiadajg wymagane prawem uprawnienia oraz nalezg do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego.

6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

a) wykonanie czes$ci dotyczacej ........coevvveeeenneee firmie ................. z siedzibgw ......cccceeee :

b) wykonanie cze$ci dotyczacej .........cccuvveeeennnn. firmie ........c.c..... zsiedzibgw ......cccceeeeeeen. .
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(o) U .

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamdwienia.
* niepotrzebne skresli¢

7. Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamdwien publicznych ztozymy, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamédwien publicznych. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

8. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie sg zgodne z prawda i aktualne w chwili sktadania
oferty.

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondenciji;
1/ nazwa Wykonawcey(firma)* ... ...

B Tel faX. oo
*(w przypadku sktadania oferty wspadlnej prosze wyzej poda¢ dane ustanowionego
petnomocnika)

W zatgczeniu przedktadam nw. zatgczniki:

Podpisano:

(podpisly, pieczatki osoby/oséb

upowaznionych)
ANIA, e
*nalezy poda¢ dane/uzupeié
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Zatgcznik nr 1 do specyfikacji
Zamawiajacy:

(petna nazwa/firma, adres)

WyYKoNnawea: ........coevvvvieiniiienene.
(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ...........ccoiiiieininnnn..
(nazwa  postepowania), prowadzone€go  PrZ€zZ  ......ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiann, (oznaczenie

zamawiajgcego), oSwiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1i 8

ustawy Pzp.

............................ (miejscowosc), dnia .................... T
(podpis)
Fundus?.e . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka 7
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze
............................ (miejscowosc), dnia ..ol T
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

(podpis)

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat mozliwo$c, o ktérej mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2

ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji

wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.

............................ (miejscowosc), dnia ...................... T

(podpis)
. . =
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Zatgcznik nr 2 do specyfikacji
Zamawiajacy:

(petna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego
o] 2 VR PSP (nazwa postepowania),
prowadzonego PIZEZ o (oznaczenie

zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego

........ (wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono

warunki udziatu w postepowaniu).

............................ (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)
. . <
Fundus.ze " SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eutopejska :‘ £
Europejskie ¥/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz N gk
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
O] = A= 1 .4 F= 11 = = T =T o [ T P (wskazac
dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu

w  postepowaniu), polegam na zasobach nastepujgcego/ych  podmiotu/éw:

ZAKIES IO it (wskaza¢ podmiot i

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informac;ji.

............................ (miejscowosc), dnia .................... T

(podpis)

. Unia Europejska o
SAMORZAD WOJEWODZTWA

¥/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz X Z
Rozwoju Regionalnego Tk

Fundusze
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Zatacznik nr 3 do specyfikaciji
OSWIADCZENIE WYKONAWCY**

ztozone na podstawie ar. 24 ust. 11 ustawy Pzp
o przynaleznosci albo braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano —
montazowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,,Budowa
Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposazenie przystankow
komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasazerskiej i biletomaty”
(Ja, My)*, nizej podpisan (y / i)*

Oswiadczam / y, ze:*
1) nie naleze / nie nalezymy do grupy kapitatlowej*,
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184),

z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w przedmiotowym postepowaniu.

2) naleze / nalezymy do grupy kapitatowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184),

z nastepujacymi wykonawcami, ktérzy ztozyli oferte w przedmiotowym postepowaniu:

Jednoczesnie przedstawiam dowody, ze powigzania z tymi Wykonawcami nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

Miejscowos¢, data /pieczec i podpis petnomocnego przedstawiciela wykonawcy/
(*) — niepotrzebne skresli¢

** W przypadku skfadania oferty wspdlnej oswiadczenie muszg ziozy¢ wszyscy wykonawcy skfadajacy
oferte wspding

. . —
Fundus.ze . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia EUl'lOPej ska & "
Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz N gk
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Tk
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Zatgcznik nr 4 do specyfikaciji

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia

( piecze¢ wykonawcy )

UWAGA:

=> Niniejsze zobowigzanie - SKEADA WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA - zgodnie z pkt 11.6 SIWZ;

=> Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
e zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
o dokumenty okreslajace:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnosSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia , kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub ustugi ,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)

zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdéw

(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie , potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano - montazowych w
formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,,Budowa Zintegrowanego Wezta
Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposazenie przystankow komunikacji miejskiej w tablice
dynamicznej informacji pasazerskiej i biletomaty”

nr sprawy: ZP.271.1.16.2018

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie ( nalezy podac informacje
umoZzliwiajace ocene spetnienia warunkéw przez udostepniane zasoby)

. Unia Europejska e
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz ,
Rozwoju Regionalnego Tk

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:

d) bede realizowat nw. roboty budowlane, ktérych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace sie
do warunkow udziatu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, na

ktorych polega Wykonawca:

dnia __ roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

. Unia Europejska e
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz ,

Rozwoju Regionalnego Tk

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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Zatgcznik nr 5 do specyfikaciji

WYKAZ WYKONANYCH USEUG, ROBOT BUDOWLNYCH | DOSTAW

spetniajgcych wymagania okreslone w pkt. 9.2.3) a), b) i ¢)
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Nazwa wykonawcy sktadajgcego oferte:

tel s faks .o €-Mall cevvveviiiiiiiiii
Data
Nazwa .rozpo’c Zec'? Wart_osc brutto Nazwa i adres | Zamawiajacy
i lokalizacja i zakonczenia | zrealizowanych wykonawcy (nazwa
Lp. dostawylushugi Opis i zakres wykonywanych dostawy/ustugi/robot realizacji . dostaw/gs{ug/ dostawylushugi/ adres,
. dostawy/ustugi/ robot .
/robot . robét telefon)
robét budowlanych
(d-m-r)

Podpisy osoby/oséb uprawnionej/inych
do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu wykonawcy

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

i

*
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 6 do specyfikaciji

KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA | KT(")RE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 9.2.3) d)
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
Nazwa wykonawcy sktadajacego oferte:

Rodzaj
specjalnosci

Imig i nazwisko osoby,
ktora bedzie petni¢ odpowiednia funkcje
wraz z
informacja o podstawie do
dysponowania osoba*

(nalezy wpisa¢ podstawe dysponowania
osobg, np.: umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa
o dzielo, zobowigzanie innych
podmiotéw do oddania osoby do
dyspozycji wykonawcy)

Kwalifikacje zawodowe, nr uprawnien,
doswiadczenie i wyksztatcenie, a takze
zakres wykonywanych czynnosci

Projektant branzy
drogowej

Projektant branzy
elektrycznej

Projektant branzy
sanitarnej

Projektant branzy
telekomunikacyjnej

Projektant branzy
konstrukcyjnej

Kierownik budowy
branzy drogowej

Kierownik robot
branzy elektrycznej

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

i

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego Tk
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Kierownik robét
branzy sanitarnej

Kierownik robét
branzy
telekomunikacyjnej

Kierownik robét
branzy
konstrukcyjnej

Kierownik do spraw
oprogramowania i
rozwigzan w
Technologii
Informacyjnej — IT w
zakresie Systemow
Dynamicznej
Informacji
Pasazerskiej
Kierownik do spraw
monitoringu wideo i
rozwigzan w
Technologii
Informacyjnej IT w
zakresie
monitoringu

**- niepotrzebne skresli¢

UWAGA*:
Wraz z w wypetniong ww. tabelg wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jeden z ponizszych dokumentéw w
odniesieniu do kazdej z oso6b:

1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw,
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie nimi dysponowat, tj. musi przedstawi¢ pisemne, tzn. w
oryginale, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji tych oséb na okres korzystania z nich
przy wykonaniu niniejszego zamdwienia.

2. Z tresci w/w zobowigzan i uméw musi wynikaé¢, ze osoby, na ktérych wykonawca polega beda petnity okreslone
funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamdwienia.

4. W przypadku zatrudniania przez wykonawce danej osoby na podstawie umowy o prace wykonawca, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie umoéw o
prace z w/w osobami lub kopie zgtoszenia tych osdb do ZUS. Daty zawarcia tych uméw nie mogag by¢ pézniejsze
niz termin sktadania ofert wyznaczony w niniejszym postepowaniu przetargowym. W przypadku niedostarczenia
w/w dokumentdw wystapi sytuacja o ktérej mowa w art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W
zwigzku z powyzszym zamawiajacy zatrzyma wadium i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokona wyboru
oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

Z wypetnionego przez wykonawce powyzszego zatgcznika musi wyraznie i jednoznacznie wynikaé spetnianie
warunku, okreslonego w punkcie 9.1.3) d) SIWZ.

Podpisy osoby/oséb uprawnionych do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu wykonawcy

9 . Unia Europejska e
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz ,
Rozwoju Regionalnego Tk

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposazenie przystankow
komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasazerskiej i biletomaty”

Zatacznik nr 9 do specyfikacji

Zestawienie kosztéw
opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano —
montazowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,,Budowa

L.p. Element Cena jedn. Wartos¢ /netto/
/ryczatt/ netto
1 Faza |
1.1. | Opracowanie dokumentacji projektowej
2 Faza ll

2.1. | Przygotowanie terenu i roboty rozbiérkowe

2.2. | Budowa zadaszenia peronéw w obszarze
budynku dworca autobusowego

2.3. | budowa drog kotowych, placow, parkingéw przy
dworcu kolejowym

2.4. | budowa drog kotowych, placéw, parkingéw przy
dworcu autobusowym

2.5. | Budowa odwodnienia centrum przesiadkowego

2.6. | Budowa odwodnienia ulicy 1 KDL

2.7. | Budowa oswietlenia terenu przy dworcu
kolejowym

2.8. | Budowa oswietlenia terenu przy dworcu
autobusowym

2.9. | Budowa oswietlenia ulicznego projektowane;j
drogi 1KDL

2.10. | Budowa sygnalizacji wraz z monitoringiem na
skrzyzowaniu na ulic 1 KDL i ulicy Wroctawskiej

2.11 | Budowa kanalizacji deszczowej

2.12. | Dostawa, montaz i uruchomienie tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej

2.13. | Dostawa, montaz i uruchomienie biletomatéw
zewnetrznych

2.14. | Dostawa, montaz i uruchomienie elektronicznych
tablic dworcowych wraz z budowg sieci

2.15. | budowa monitoringu wideo terenu wezta

2.16. | Zagospodarowanie zielenig — nasadzenia
obsianie trawag

2.17. | Mata architektura, wiaty na rowery, wiaty

przystankowe

tgczna /ryczattowa/ wartos¢é netto
Podatek VAT ....... %
taczna /ryczattowa/ wartos¢ brutto

Podpisano:

(podpisly, pieczatki osoby/osob
upowaznionych)

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

WIELKOPOLSKIEGO

SAMORZAD WOJEWODZTWA

Unia Europejska e,
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Rozwoju Regionalnego Tk
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Zatacznik nr 10

,»Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci urzadzen biletomatoéw i elektronicznych
tablic dynamicznej informacji pasazerskiej”

L.p.

Nazwa kryterium

Zadeklarowany
parametr
Kryterium

Metodologia oceny

3

4

Urzadzenia biletomatéw

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 36 miesiecy - 0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 48 miesiecy — 2,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 60 miesiecy — 2,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 72 miesigce — 3,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 84 miesigce — 3,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 96 miesiecy — 4,0 pkt.

-okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 108 miesiecy — 4,5 pkt.

-okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 120 miesiecy — 5,0 pkt.

Elektroniczne tablice
dynamicznej informacji

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 36 miesiecy - 0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 48 miesiecy — 2,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 60 miesiecy — 2,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wynoszacy 72 miesiecy — 3,0 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 84 miesiecy — 3,5 pkt,

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 96 miesiecy — 4,0 pkt.

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 108 miesiecy — 4,5 pkt.

- okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wynoszacy 120 miesiecy — 5,0 pkt.

*nalezy postawi¢ znak ,X” w kolumnie nr 3 przy zadeklarowanym parametrze kryterium

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Podpisano:

(podpisly, pieczatki osoby/osob

upowaznionych)
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Zatgcznik nr 12

Opis sposobu wigczenia do sieci teletransmisyjnej

1/ Zaprojektowac i wykona¢ kanalizacje teletechniczng do bramownicy na ul. Wroctawskiej.

2/ Gtéwny cigg szkieletowy wykona¢ z rur HDPE wyposazonych w mikrokanalizacje
(40-7x10/8).

3/ Zaprojektowa¢ i wykona¢ przejscie po bramownicy na druga strone ul. Wroctawskiej
do studni S12 (SKR2).

4/ Doprowadzi¢ kabel Swiattowodowy 2z wykorzystaniem istniejacej i nalezacej
do Zamawiajgcego kanalizacji teletechnicznej wyposazonej w mikrokanalizacje metodg
wdmuchiwania do zlgcza nr 26 znajdujgcego sie na skrzyzowaniu ul. Wroctawska-
Gornoslaska z ul. Podmiejskg — studnia nr S8 (SKR2).

5/ Dtugosé linowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej pomiedzy studnig S8 a S12 252m.

6/ Zastosowac kabel swiattowodowy typu MK-LX6/12 (2T6F).

7/ Stosowac zapasy kabla na stelazach w studniach S8 i S12 na poziomie 25m/kierunek.

8/ Zaprojektowa¢ i wykonaé potgczenie w ztgczu nr 26 na podstawie udostepnionej
dokumentacji powykonawczej istniejgcej infrastruktury telematyczne;.

9/ Dostarczy¢ niezbedne urzgdzenia i akcesoria w celu integracji z istniejgca siecig w siedzibie
zamawiajgcego przy ul. Ztotej 43.

Dotyczy nowej sygnalizaciji:
Zintegrowa¢ nowg sygnalizacje (sterownik) z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem
Vialis Viewilt.
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