KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 018-018-006 KOBRA wer. 9.4
BUDOWA ODCINKA ULICY POGODNEJ W KALISZU od 0+000 do 0+300
Budowa: 017
Obiekt: 017
Data : 2018-07-12 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
1 Roboty przygotowawcze
1 wycena wiasna 3,000 | m
Ciecie nawierzchni z destruktu asfaltowego pita mechaniczng
2 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubosci: 3 cm. Nawierzchnia z destruktu - analogia.
3 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$é
7. Nawierzchnia z destruktu - analogia.
4 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy pod jezdnig z kruszywa kamiennego, o
grubosci: 15 ¢cm
5 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy pod jezdnig z kruszywa kamiennego, o
grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢ 5
6 KNR 401-0108-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem -miejsce wywozu gruzu zapewnia wykonawca
robot.
2 Roboty ziemne
7 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,300 | km
Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie réwninnym
8 KNR 201-0206-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 352,300 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywozu urobku
zapewnia wykonawca robét.
3 Jezdnia - wykonanie podbudowy
9 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1.320,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: |-IV
10 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1.320,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym
w betoniarce o grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm
11 KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 1320,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KROTNOSC 3
12 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1320,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
13 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1.320,000 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu: 8 cm. KROTNOSC 0,625
4 Jezdnia - wykonanie nawierzchni
14 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1260,000 | m2

Skropienie wykonanej podbudowy kamiennej emulsjg asfaltowa w ilosci 1kg/m2
asfaltu po odparowaniu.
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15 KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 1260,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 - po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
16 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1200,000 | m2
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu
17 KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1200,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych AC 11S
50/70 - warstwa $cieralna - po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm
18 KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1200,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych AC 118
50/70 - dodatek do poprzedniej pozyciji za 1 ¢cm grubosci
5 Umocnienie poboczy kamieniem tamanym
19 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne pobocza -
kategoria gruntu: I-IV .
20 KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po
zageszczeniu 6 cm - z piasku
21 KNR 231-0106-04-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po
zageszczeniu ponad 6 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - z piasku.
KROTNOSC 9
22 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna z mieszanki kamienne;
0/31,5 o grubosci po uwatowaniu: 10 cm
23 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubo$ci po uwatowaniu: 7 cm. krotno$¢ - 0,714.
6 Wyrdéwnanie kamieniem tamanym 0/31,5 réznicy wysokosci pomiedzy nowa
jezdnia a poziomem jezdni gruntowej na odcinku 0+300 - 0+310
24 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 50,000 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubo$ci po
uwaiowaniq: 10 cm na potaczeniu nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig
gruntowa. Srednia grubo$¢ warstwy kamienia 15 cm.
25 KNR 231-0204-04-00 IGM Warszawa 50,000 | m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubo$ci po
uwatowaniu: ponad 10 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm na potgczeniu
nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig gruntowa. KROTNOSC 5. Srednia grubo$¢
warstwy kamienia 15 cm.
7 Roboty wykonczeniowe i pozostate
26 wycena wiasna 1,000 | kpl
Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Prac i wykonanie
kompleksowych robdt zabezpieczajacych bezpieczne wykonanie prac w obrebie
napowietrznej linii 110 kV w/g uzgodniena ENERGAA OPERATOR nr EOP-
4MMD-001318-2018/WM z dnia 03.07.2018 r
27 KNR 201-0505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 600,000 | m2
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll na szerokosci 1,0 m
poza poboczami wraz z wyréwnaniem gruntem z budowy do poziomu krawedzi
pobocza.
RAZEM:

- Koniec wydruku ---
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ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: 017
Obiekt: 017

BUDOWA ODCINKA ULICY POGODNEJ W KALISZU od 0+000 do 0+300

Inwestor : Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu
ul. Ztota 43 62 - 800 KALISZ
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Wyréwnanie kamieniem tamanym 0/31,5 rdznicy wysoko$ci pomiedzy nowa jezdnig a poziomem jezdni gruntowej
na odcinku 0+300 - 0+310

7 Roboty wykorczeniowe i pozostate

Razem :

Wartos¢ kosztorysowa robot :

Inwestor : Wykonawca :



