
ORGBUD-SERWIS PoznańKOSZTORYS OFERTOWY
KOBRA wer. 9.4Temat nr : 018-018-006

BUDOWA ODCINKA ULICY POGODNEJ W KALISZU od 0+000 do 0+300 
Budowa :  017 

Obiekt :  017 

KOSZTORYS OFERTOWY
Data : 2018-07-12  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1 Roboty przygotowawcze

wycena własna1   3,000 m
Cięcie nawierzchni z destruktu asfaltowego piłą mechaniczną

KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa2   16,500 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubości: 3 cm. Nawierzchnia z destruktu - analogia.

KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa3   16,500 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność
7. Nawierzchnia z destruktu - analogia.

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa4   16,500 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy pod jezdnią z kruszywa kamiennego, o
grubości: 15 cm

KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa5   16,500 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy pod jezdnią z kruszywa kamiennego, o
grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność 5

KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6   5,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z
załadowaniem i wyładowaniem -miejsce wywozu gruzu zapewnia wykonawca
robót.

2 Roboty ziemne

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7   0,300 km
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym

KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8   352,300 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Miejsce wywozu urobku
zapewnia wykonawca robót.

3 Jezdnia - wykonanie podbudowy

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa9  1 320,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa10  1 320,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym
w betoniarce o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm

KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa11  1 320,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości
podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
KROTNOŚĆ 3

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa12  1 320,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa13  1 320,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu: 8 cm. KROTNOŚĆ 0,625

4 Jezdnia - wykonanie nawierzchni

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa14  1 260,000 m2
Skropienie wykonanej podbudowy kamiennej emulsją asfaltową w ilości 1kg/m2
asfaltu po odparowaniu.
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KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa15  1 260,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 - po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa16  1 200,000 m2
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu

KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa17  1 200,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych AC 11S
50/70 - warstwa ścieralna -  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa18  1 200,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych AC 11S
50/70   - dodatek do poprzedniej pozycji za 1 cm grubości

5 Umocnienie poboczy kamieniem łamanym

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa19   270,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne pobocza -
kategoria gruntu: I-IV .

KNR  231-0106-03-00  IGM Warszawa20   270,000 m2
Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po
zagęszczeniu 6 cm - z piasku

KNR  231-0106-04-00  IGM Warszawa21   270,000 m2
Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po
zagęszczeniu ponad 6 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - z piasku.
KROTNOŚĆ 9

KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa22   270,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubości po uwałowaniu: 10 cm

KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa23   270,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubości po uwałowaniu: 7 cm. krotność - 0,714.

6 Wyrównanie kamieniem łamanym 0/31,5 różnicy wysokości pomiędzy nową
jezdnią a poziomem jezdni gruntowej na odcinku 0+300 - 0+310

KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa24   50,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po
uwałowaniu: 10 cm  na połączeniu nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią
gruntową. Średnia grubość warstwy kamienia 15 cm.

KNR  231-0204-04-00  IGM Warszawa25   50,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po
uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm  na połączeniu
nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią gruntową. KROTNOŚĆ 5. Średnia grubość
warstwy kamienia 15 cm.

7 Roboty wykończeniowe i pozostałe

wycena własna26   1,000 kpl
Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Prac i wykonanie
kompleksowych robót zabezpieczających bezpieczne wykonanie prac w obrębie
napowietrznej linii 110 kV w/g uzgodniena ENERGAA OPERATOR nr  EOP-
4MMD-001318-2018/WM z dnia 03.07.2018 r

KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa27   600,000 m2
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  kat.I-III na szerokości 1,0 m
poza poboczami wraz z wyrównaniem gruntem z budowy do poziomu krawędzi
pobocza.

R A Z E M : 
---  Koniec  wydruku  --- 
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Budowa :  017

Obiekt :  017

BUDOWA ODCINKA ULICY POGODNEJ W KALISZU od 0+000 do 0+300

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

ul. Złota 43   62 - 800  KALISZ

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr:.......
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty ziemne ....................................

3 Jezdnia - wykonanie podbudowy ....................................

4 Jezdnia - wykonanie nawierzchni ....................................

5 Umocnienie poboczy kamieniem łamanym ....................................

6 Wyrównanie kamieniem łamanym 0/31,5 różnicy wysokości pomiędzy nową jezdnią a poziomem jezdni gruntowej
na odcinku 0+300 - 0+310 ....................................

7 Roboty wykończeniowe i pozostałe ....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 


