PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

BUDOWA UL. GEOGOWSKIEJ NA ODC. OD UL. GRUNWALDZKIE]J
DO UL. SMOLNEJ W KALISZU

A BRANZA DROGOWA
Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Lp.| Podstawy , . PO s,
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci —
Nazwa Ilosé¢
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * .
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH .
D 01.01.01 . . . . *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania # *
45233000-9 . . P
nawierzchni autostrad, drég.
1 D 01.01.01 |Wykonanie robdt pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Plan sytuacyjny |0,154 km 0,154
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
D 01.02.04 X < . . *
CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod # *
45111000-8
budowe
2 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej
Wizia  [131481 | m’ [ 212,00
3 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacej podbudowy z kruszywa
Wizia  [131481 | m’ [ 212,00
4 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacego chodnika z ptyty chodnikowej 30x30cm gr. 5 cm
Wizia  [30,5+4 | m’ | 3450
5 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacego chodnika z kostki brukowej
Wizia  [32421 | m’ | 53,00
6 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni zjazdu z kostki brukowej do ponownego utozenia
Wizia  [46,5%1 | m’ | 46,50
7 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacego krawegznika betonowego
Wizja 19+17+17,5+18 | m | 71,50
8 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacego obrzeza betonowego
Wizja 16+11,6+2,4+1,6+13,5+11,5 | m | 56,60
9 D 01.02.04 |Rozbidrka istniejacego opornika betonowego do ponownwgo utozenia
Wizja 14,6+15,6 | m [ 3020
10 D 01.02.04 |Usunigcie tablic znakéw drogowych - miejsce wywozu zapewnia wykonawca
Wizja w terenie |3*1 | szt. | 3,00
11 D 01.02.04 |Usunigcie stupkéw pod znaki - miejsce wywozu zapewnia wykonawca
Wizja w terenie |3*1 | szt. | 3,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - miejsce wywozu zapewnia
12 D 01.02.04
wykonawca
Wizja (212%0,05)+(212%0,2)+(34,5*0,05)+(53*0,08)+(71,5%0,3*0,15)+(53,6%0,3*,10) m’ 63,79
CIECIE NAWIERZCHNI
D 01.02.04.a . . . .
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod * *
budowe
13 | DO01.02.04.a |[Wykonanie cigcia pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm
Plan sytuacyjny |29,5+19,7 m 49,20
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * .
D 02.01.01 |(WYKONANIE WYKOPOW " "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
‘Wykonanie robét ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. II pod jezdnie, zjazdy indywidualne,
14 D 02.01.01 . . L L . -, .
zjazdy publiczne, chodniki, parkingi i obruk kamieniem - miejsce wywozu zapewnia wykonawca
Profil 884.25%1 m’ 884,25
poprzeczny
15 D 02.01.01 Wykonanie robét ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. II pod tawy kraweznikéw, obrzezy i
T opornikéw - miejsce wywozu zapewnia wykonawca
Profil 1468 4+0,05)4(91,3%0,4)+(367.25%0,04) m® 74,63
poprzeczny
16 D 02.01.01 |Wykonanie wykopoéw pod rury ochronne ostonowe dwudzielne RHDPE 110/6,3 - miejsce wywozu zapewnia wykonawca

Plan sytuacyjny

(7,5+11,5+13,5)*0,6*0,2

3
m

3,90
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Wykonanie wykop6éw pod rury ochronne dwudzielne typu ci¢zkiego $r. 160 mm koloru niebieskiego NN - miejsce wywozu

17 D 02.01.01 .
zapewnia wykonawca
Plan sytuacyjny |(8+7,5+8+5+7+7)*0,6%0,2 m 5,10
D 02.03.01 |(WYKONANIE NASYPOW. " "
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
18 D.02.03.01 |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. Il uzyskanego z wykopu z formowaniem i zaggszczaniem
Profil 2.13%1 m’ 2,13
poprzeczny
19 D.02.03.01 |Zasypanie rur ochronnych dwudzielnych ostonowych RHDPE 110/6,3 wraz z zaggszczeniem
Plan sytuacyjny |3,9-((7,5+11,5+13,5)*(3,14%0,055"2)) m’ 3,59
20 D.02.03.01 |Zasypanie rur ochronnych dwudzielnych typu cigzkiego §r. 160 mm koloru niebieskiego NN wraz z zagg¢szczeniem
Plan sytuacyjny |5,1-((8+7,5+8+5+7+7)*(3,14*0,08"2)) m’ 4,25
D 03.00.00 |JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * .
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
oY CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciagéw komunikacyjnych i * *
45231000-5 |,
linii energetycznych.
21 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
Plan sytuacyjny |2*1 | szt. | 2,00
22 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
Plan sytuacyjny |9*1 | szt. | 9,00
23 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
Plan sytuacyjny |3*1 szt. 3,00
24 D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych
Plan sytuacyjny |6*1 szt. 6,00
25 D 03.02.01 |Wykonanie odwodnienia liniowego za pomocg korykta $ciekowego z polimerobetonu z rusztem B125 18,5x21x100 cm
Plan sytuacyjny |4*1 | | 4,00
Montaz skrzynki odptywowej 18,5x21x50 cm z uformowanym w dnie wyziobieniem - odptyw 160 mm w ciagu odwodnienia
26 D 03.02.01 .. .
liniowego z polimerobetonu z rusztem B125
Plan sytuacyjny |1*1 | Szt. | 1,00
Wykonanie tawy betonowej gr.25 cm z betonu C35/45 pod korykta $ciekowego z polimerobetonu z rusztem B125
27 D 03.02.01
35x38,5x100 cm
Plan sytuacyjny |4,5%0,11 m’ 0,50
D 04.00.00 [PODBUDOWY * %
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA.
D 04.01.01 . . . . *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania # *
45233000-9 . . P
nawierzchni autostrad, drég.
28 D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Plan svtuacyin 956,7+(121+14,74+46,32+59,5+100,14+47,65+36,66+16,48+58,99+137,3)+(51,25+58,75+ ) 1996.15
YHAEYINY 136 00+58,75+52,3)+(23,23+17,9+16,2420,4+18 8)+(47)+(6,75+7,2+8 4+5,32+4,73) m '
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 . . . . * ®
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania # #
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
29 D 04.03.01 |Oczyszczenie podbudowy z kruszywa - jezdnia
Plan sytuacyjny |956,7*1 | m> | 956,70
30 D 04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych- jezdnia
Plan sytuacyjny |956,7*1 | m> | 956,70
31 D 04.03.01  |[Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa w ilosci 1 kg/m2 - jezdnia
Plan sytuacyjny |956,7*1 | m> | 956,70
32 D 04.03.01 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg w iloéci 0,3 kg/m2 - jezdnia
Plan sytuacyjny |956,7*1 m> 956,70
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 |MECHANICZNIE. . "
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
33 D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm (jezdnia)
Plan sytuacyjny [956,7%1 | m’ | 956,70
34 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm (zjazdy

indywidualne)

Plan sytuacyjny

23,23+17,9+16,2+20,4+18,8 | m’ | 96,53
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PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

D 04.05.01 |[STABILIZOWANEGO CEMENTEM " "
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
35 D 04.05.01 [Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (zjazdy indywidualne)
Plan sytuacyjny [23,23+17,9+16,2+20,4+18.8 | m? | 96,53
36 D 04.05.01 [Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (zjazd publiczny)
Plan sytuacyjny [|47*%1 | m? | 47,00
37 D 04.05.01 [Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (jezdnia)
Plan sytuacyjny |1123,6%1 | m? | 1123,60
38 D 04.05.01 [Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (chodnik)
Plan sytuacyjny [121+14,74+46,32+59,5+100,14+47,65+36,66+16,48+58,99+137,3 | m’ | 638,78
39 D 04.05.01 [Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (parking)
Plan sytuacyjny [51,25+58,75+36,09+58,75+52,3 | m’ | 257,14
40 D 04.05.01 [Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (schody terenowe)
Plan sytuacyjny |1*1 | m? | 1,00
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm (nawierzchni z kamienia polnego 16-
41 D 04.05.01
20 cm)
Plan sytuacyjny |6,75+7,2+8,4+5,32+4,73 m? 32,40
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
D 04.06.01 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
42 D 04.06.01 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 o grubosci 15 cm (parking)
Plan sytuacyjny [51,25+58,75+36,09+58,75+52,3 | m’ | 257,14
43 D 04.06.01 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 o grubosci 15 cm (zjazd publiczny)
Plan sytuacyjny |47*1 | m? | 47,00
44 D 04.06.01 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 o grubosci 15 cm (nawierzchni z kamienia polnego 16-20 cm)
Plan sytuacyjny |6,75+7,2+8,4+5,32+4,73 m> 32,40
05.00.00 NAWIERZCHNIE * i
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE].
D 05.03.01 |[CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég.
45 D.05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z kamienia polnego 16-20 cm spoinowanej zaprawg cementowa na podsypce cementowo-piaskowej
Plan sytuacyjny |6,75+7,2+8,4+5,32+4,73 m? 32,40
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a . N . . * "
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
46 | D.05.03.05a |Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubosci 4 cm- jezdnia
Plan sytuacyjny |956,7*1 m? 956,70
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA.
D 05.03.05/b . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . P
nawierzchni autostrad, drég.
47 | D.05.03.05b. |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4 cm- jezdnia
Plan sytuacyjny |956,7*1 m? 956,70
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
D 05.03.03 . : . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . P
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 25x25 cm grubosci 8 cm szare, bezfazowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
48 D.05.03.03 .
(parking)
Plan sytuacyjny [51,25+58,75+36,09+58,75+52,3 | m’ | 257,14
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm grubosci 6 cm szare, bezfazowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
49 D.05.03.03 .
(chodnik)
Plan sytuacyjny [121+14,74+46,32+59,5+100,14+47,65+36,66+16,48+58,99+137,3 | m’ | 638,78
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 25x25 cm grubosci 8 cm szare, bezfazowe na podsypce cementowo-piaskowej
50 D.05.03.03 ; .
(zjazd publiczny)
Plan sytuacyjny |47*1 | m> | 47,00
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 25x25 cm grubosci 8 cm szare, bezfazowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
51 D.05.03.03 ; . .
(zjazdy indywidualne)

Plan sytuacyjny

23,23+17,9+16,2+20,4+18,8 | m’ | 9653
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Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 20x20 cm grubosci 6 cm szare, bezfazowe na podsypce cementowo-piaskowe;j

>2 D.05.03.03 (schody terenowe)
Plan sytuacyjny |1*1 m? 1,00
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35 cm grubosci 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zottych z
53 D.05.03.03 . . . N . et s .
specjalnymi wypustkami sygnalizujacymi strefe decyzji (przejscie dla pieszych)
Plan sytuacyjny |6%4*0,7 m? 16,80
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE].
D 05.03.23 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm- zjazdy
54 D 05.03.23 |. . . . - . A
indywidualne z kostki regulacja wysokosciowa (materiat z rozbiorki)
Plan sytuacyjny |46,5%1 m? 46,50
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU < e
OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 . . . . % "
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
55 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokalczukowa
Stata organizacja 68.31%1 m 68,31
ruchu
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
56 D 07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych o $r. 60 mm
Stata organizacja 10%1 “t. 10,00
ruchu
57 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw.
Stata organizacja 10%1 <t 10,00
ruchu
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * .
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 . . . . *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania *
45233000-9 N . P
nawierzchni autostrad, drég.
sg D 08.01.01 Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawa betonowa z

oporem z betonu C12/15

Plan sytuacyjny

309*1 | m | 309,00

59

D 08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego najazadowego o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawa
betonowa z oporem z betonu C12/15

Plan sytuacyjny

23+65+33+18+6,5+5 5+5+8 | m | 164,00

Ustawienie krawe¢znika betonowego skos$nego lewego o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z

60 D 08.01.01 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Plan sytuacyjny |6*1 | m | 6,00
Ustawienie krawe¢znika betonowego sko$nego prawego o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
61 D 08.01.01
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Plan sytuacyjny [4*1 | m | 4,00
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawa betonowa z
62 D 08.01.01
oporem z betonu C12/15
Plan sytuacyjny [92*1 | m | 92,00
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawa betonowa z
63 D 08.01.01 . o
oporem z betonu C12/15 (opornik z rozbidrki)
Plan sytuacyjny |14,6+15,6 m 30,20
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 . . . : *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania # *
45233000-9 . . P
nawierzchni autostrad, drég.
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (chodnik,
64 D 08.03.01
schody terenowe)
Plan sytuacyjny [369*1 | m [ 369,00
65 D 08.03.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeze z betonu C12/15 (chodnik, schody terenowe)
Plan sytuacyjny |369*0,05 m’ 18,45
D 08.05.01 [SCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE]. . N
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
66 D 08.05.01 UtozZenie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej szarej 10x20x8 cm o szeroko$ci 20 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
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Plan sytuacyjny

70495,4485,6+55,2

m

306,20

67 D 08.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 pod $ciekiem szerokosci 20 cm z kostki betonowej szarej 10x20x8 cm
Plan sytuacyjny |306,2%0,04 m 12,25
D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * *
TRAWNIKI
D 09.01.01 |~ o o+ . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45232000-2 . . P
nawierzchni autostrad, drég.
68 D 09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu pod trawnik
Plan sytuacyjny [500%1 | m’ [ 500,00
69 D 09.01.01 |Humusowanie terenéw zielonych przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Plan sytuacyjny |500*1 | m? | 500,00
70 D 09.01.01 |Wykonanie trawnikéw na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
Plan sytuacyjny |0,05*1 ha 0,05
D 10.00.00 [(INNE ROBOTY & G
Zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych.
D 10.00.01 . c . . . T
CPV: Roboty w zakresie budowy rucrociagéw, ciagéw komuniakcyjnych i linii * *
45233000-9
energetycznych
71 D 10.00.01 |Zabezpieczenie sieci branzy teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE 110/6,3 mm
Plan sytuacyjny |7,5+11,5+13.5 | m | 3250
Zabezpieczenie sieci branzy energetycznej rurami ochronnymi dwudzielnymi typu cigzkiego $r. 160 mm koloru niebieskiego
72 D 10.00.01 NN
Plan sytuacyjny |8+7,5+845+7+7 | m | 250
73 D 10.00.01 |Wykonanie prac zwiazanych z ustaleniem droznosci kanalizacji sieci teletechnicznej i energetycznej
Plan sytuacyjny |1*1 kpl. 1,00
SCHODY.
D 10.02.01 . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45232000-2 N . P
nawierzchni autostrad, droég.
74 D 10.02.01 |Wykonanie balustrady ¢ 30 mm ze stali S 235 JRG2 wys. 110 cm przy schodach terenowych
Szczeg6t N
Konstrukcyjny 0,75*1 m 0,75
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