



Kalisz dnia, 18.11.2019r.

ZP.271.1.35.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję, że w dniu 15.11.2019r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu”.

Zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia następującą kwotę brutto: 100.800,00 zł.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Doświadczenie wykonawcy i projektanta branży drogowej	Termin płatności
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.	368.385,00 zł w tym: Etap I – 110.700,00 zł Etap II – 126.690,00 zł Etap III – 130.995,00 zł	doświadczenie wykonawcy – 5 doświadczenie projektanta branży drogowej – 5	zg. z siwz
2	DROMAX Sp. z o.o., ul. Karola Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	319.800,00 zł w tym: Etap I – 116.850,00 zł Etap II – 92.250,00 zł Etap III – 110.700,00 zł	doświadczenie wykonawcy – 5 doświadczenie projektanta branży drogowej – 5	zg. z siwz
3	Biuro Projektowo – Realizacyjne OLPRO Mariusz Olkis, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra	362.850,00 zł w tym: Etap I – 132.680,00 zł Etap II – 115.540,00 zł Etap III – 114.630,00 zł	doświadczenie wykonawcy – 5 doświadczenie projektanta branży drogowej – 5	zg. z siwz
4	Konsorcjum Firm: 1/ Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, Sędziszów 50, 58-410 Marciszów – Lider Konsorcjum 2/ Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Włodzimierz Lewowski, Sędziszów 50, 58- 410 Marciszów	369.000,00 zł w tym: Etap I – 123.000,00 zł Etap II – 89.999,10 zł Etap III – 156.000,90 zł	doświadczenie wykonawcy – 5 doświadczenie projektanta branży drogowej – 5	zg. z siwz

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16.12.2020r.

Warunki płatności: zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 36 miesięcy

Zatwierdził
/.../
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
Krzysztof Gałka