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1. Warunki techniczne ORANGE Polska S.A. Przebudowa sieci

telekomunikacyjnej.

orange’

Orangs Poska S A

Domena Hurt

Zarzadzane Zasobami sieci | [T Pracownia Projsktowa
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury DROG-CAD

i Obstugi Klienta ul. Bonuty 6

ul. Baluckiego 10/12, 83-273 kodz 80-195 Poznan

tel 426146259

todz, 23 serpien 2019 .

Numer plama:  TTISILU/MG 215-41253/18
Temat: prolongata TODDWA-KL.2112-48075/TWP/16/MB

Szanowni Paristwo,

odpowiedzi na pismo znak: L.Dz.08/08/19 z dnia 02.08.2019 dotyczace wykonania projektu budowlanego
i wykonawczego na budows ronda na skrzyzowaniu ulic Podmiejskiej z ul. Stefana Wyszyriskiego informujemy,
Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S_A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykonaé przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowarn elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

% Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji sieci teletechnicznej OPL w sposéb, aby znalazia sie poza obrysem
projektowane] drogi oraz elementéw zagospodarowania terenu. Na zalaczonym planie sytuacyjnym
istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z péZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienna przez cala szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiagcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Orange Polka Spoka AkCyYE 2 sedite | acween w Warszawte 03-335 pry A ., Paeat prans Sact Psjonowy ce mat. Warsznwy
X Wyt Sactoweg RRGON NP 526.00-50-36%; 2 pokrytym w Caic Kapriem ZedmdowyT wynaezacy™ 1 G57 072 437 actyen.
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6. Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopéw kontroinych. W sposéb widoczny, wytyczy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Usiug, Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul.
Baluckiego 10/12.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylkko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlang] i wykonawcze] w zakrasie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
éwiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Baluckiego 10/12. (sprawe prowadzi Miroslaw Gajewski tel. 42 614 62 59). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie; W przypadku stwierdzenia w trakcie wizji
lokalnej wystgpowania w kanalizacji OPL kabli innych Operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm
0 wydanie warunkdéw technicznych przebudowy. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do
projektu a narzucone rozwiazania uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji.

10. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S_A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnoé¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakog¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Ze prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypiaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

12.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpiatnego nadzoru
wilascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na
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stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspoéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
Orange Polgka S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU BWWUUIlKalisz@orange . com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Poiska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS Prace.Planowe@orange.com

13. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wiasnogcia OPL nalezy spemnic
wymoég znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudows i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkéw technicznych.

14. Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukturg telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na S dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodets | okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnodci przekazania przelozone infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwogé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzialainoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasdnigciu waznoéci warunkdw, nalezy wystapi¢c do OPL o ich prolongate badZ
wystawienie nowych.
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17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przelozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integraing czeéé¢ warunkdéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umieéci¢ Informacje o mozliwoéci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem ¥
Mirostaw Gajewski | -7

Gléwny Specjalistalds;. Zasobdéw Infrastruktury
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2. Warunki techniczne ENERGA OPERATOR. Przebudowa sieci

telekomunikacyjnej.

u? :
./ Energa

operator
Od  Wydziat Zarzadzania Do Pracownia Projektowa DROG - CAD
Ustugami Specjalistycznymi Projektant Inz. Jan Waliszewski
Energa Operator SA Oddziat w Kaliszu Tel (+48) 613070 170
ul. Boruty 6
0 +48 724 368 657 60-195 Poznan
Znak EOP-4-008732-2017 Kalisz, 24 luty 2017 roku

Dot.  Warunkéw technicznych w zakresie telekomunikacii
dla usuniecia kolizji kabla $wiattowodowego

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 20.02.2017r., ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Wydziat

Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi przekazuje warunki techniczne, okreslajace zakres niezbednych prac dla

usuniecia kolizji istniejacego kabla $wiattowodowego z projektowang budowg ronda na skrzyzowaniu ulic

Podmiejskiej i H.Sawickiej w Kaliszu.

1. Projektowane rondo koliduje z istniejaca linig $wiattowodowa taczaca obiekty ENERGA-OPERATOR SA

2. Istniejacy kabel $wiattowodowy, nalezy wynie$¢ poza obrys planowanego skrzyzowania, zmieniajac
istniejacq trase kabla $wiattowodowego.

3. Zuwagi na wydluzenie istniejacej trasy kabla $wiattowodowego, nalezy zaprojektowa¢ wstawke nowego
odcinka kabla $wiattowodowego na kolidujacej trasie, ilosci widkien 48J.

4. Poobu stronach skrzyzowania, zlokalizowa¢ studnie kablowe, wyposazone stelaze zapasow kabla
$wiattowodowego i zabezpieczenia typu ,pioch” zamykane na systemowa kiddke stosowang w ENERGA-
OPERATOR SA.

5. W studniach kablowych nalezy zaprojektowac zapasy kabla $wiattowodowego, o dtugosci ok.20m z kazdego
kierunku oraz mufe $wiattowodowa.

6.  Projektem przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania powykonawczych pomiarow reflektometrycznych wszystkich
wiokien $wiattowodowych dla dtugosci fali 1310nm i 1550nm oraz pomiar ztaczy spawanych. Pomiar
ttumiennosci wykona¢ metoda wiraceniowa dla fal 1310nm i 1550nm.

7. Nacatos¢ prac nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona
w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej na ptytach CD. Wymagana ilos¢ egzemplarzy 3.
W wersji elektronicznej wszelkie opisy, zestawienia, tabele powinny by¢ wykonane w pliku, ktory mozna
bedzie odczyta¢ za pomocg programéw Word lub Excel oraz jako pliki w rozszerzeniem pdf. Rysunki nalezy
wykona¢ w programie typu CAD (pliki z rozszerzeniem dwg lub dxf zapisane na ptytach CD).

8.  Projekt podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Wydziat Dokumentaji
Energetyczne;.

9. Koncepcje opracowania ztozy¢ do uzgodnienia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu przed zlozeniem projektu do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Kaliszu.

10.  Z uwagi na wazno$¢ przebudowywanego kabla $wiattowodowego, opracowanie projektowe powinno
uwzgledni¢ mozliwo$¢ bezprzerwowej przebudowy kabla poprzez wykorzystanie istniejacych zapaséw kabla
znajdujacych sie w sasiednich studniach kablowych, w przypadku braku takiej mozliwosci opracowanie
projektowe powinno zawiera¢ harmonogram prac, z uwzglednieniem maksymalnie jednodniowej przerwy w
transmisji.

11.  Przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej ENERGA-OPERATOR SA, Inwestor budowy ronda wykona
wiasnym kosztem i staraniem.

12, Wazno$¢ wydanych warunkéw 2 lata od daty wydania.

Osobg prowadzaca temat w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu - Wydziat Zarzadzania Ustugami

Specjalistycznymi jest, Marcin Kranc, marcin kranc@energa.pl

Z powazaniem
k/o:
1. Adresat
2. ala
/Ivbv\/
/ ’Q\)\/r
T +4862 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 operator kalisz@energa.p! nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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3. Warunki techniczne UPC Polska Sp. z o0.0. Przebudowa sieci

telekomunikacyjnej

UPC Polska Sp.z 0.0

1 Fawi 00-867 Warszawa ska

Katowice, 04.09.2019 r

DROG-CAD Pracownia Projektowa

ul. Boruty 6
60-195 Poznaih

Wasz znak L.dz. 03/08/19
Nasz znak UPC-E-19-251-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,,Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowe
ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z Prymasa Stefana Wyszyriskiego
(dawna Hanki Sawickiej). Umowa nr ZP272.163.2016 z dnia 11.05.2016 r.”

1. W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 02.08.2019 r. informujemy, ze w rejonie
opracowywanego przez panstwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujacq
infrastrukture: kable swiatlowodowe zaciggniete do kanalizacji ORANGE POLSKA ~ kanalizacje
nalezy przebudowac zgodnie z wytycznymi ORANGE.

Informujemy, Ze kanalizacja w ktérej biegnie kabel UPC Polska zostata pokazana na
zalgczonych planach kolorem POMARANCZOWYM.

Na infrastrukture UPC Polska sktada sig:

-Kabel swiatlowodowy nazwa: KO/KAL/1398/072) typ: A-DQ(BN)2Y(6x12)-IEC wiasnosci: UPC
Polska diugosci: 1640 [m] w kanalizacji: OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/KAL/350 typ: FIST-GCO2-BD16 w  studni
telekomunikacyjnej wt. OPL ul. Wysoka 15, Kalisz (zapas technologiczny 30m )
-mufa optyczna nazwa: MO/KAL/351 typ: FIST-GCO2-BD16 w  szafie
telekomunikacyjnej wt. UPC ul. Prymasa Wyszyriskiego 7, Kalisz (zapas technologiczny
30m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-50m studnia UPC ul. Walentego Stanczukowskiego — ok 100 m na poludnie od ronda
-50m studnia UPC ul. Podmiejska 36, Kalisz
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UPC Polska Sp. z 0.0.

sl lana Pavta 1l 27. 00-8B67 Warszawa. Polska

-Kabel éwiatlowodowy nazwa: KO/KAL/775/144) typ: A-DQ(ZN)(SR)144J-1EC wiasnosci: UPC

Polska dtugosci: 1125 [m] w kanalizacji: OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/KAL/342 typ: FIST-GCO2-BD16 w  studni
telekomunikacyjnej wi. UPC ul. Dobrzecka 66, Kalisz (zapas technologiczny 24m)
-mufa optyczna nazwa:  MO/KAL/351 typ: FIST-GCO2-BD16 w  szafie
telekomunikacyjnej wi. UPC ul. Prymasa Wyszyriskiego 7, Kalisz (zapas technologiczny
30m)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-50m studnia OPL ul. Podmiejska 36, Kalisz

-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/KAL/419/288) typ: A-DQ(ZN)(SR)2Y24x12 wiasnosci: UPC
Polska diugosci: 1128 [m] w kanalizacji: OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/KAL/131 typ: FIST-GCO2-BC16-NN w studni
telekomunikacyjnej wl. UPC al. Aleja Wojska Polskiego 68, 62-800 Kalisz (zapas
technologiczny 42m )
-mufa optyczna nazwa: MO/KAL/463 typ: FIST-GCO2-BD16 w  szafie
telekomunikacyjnej wi. UPC ul. Prymasa Wyszyriskiego 7, Kalisz (zapas technologiczny
30m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-80m studnia OPL ul. Podmiejska 29, Kalisz
-80m szafa UPC al. Aleja Wojska Polskiego 64, 62-800 Kalisz

-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/KAL/001/072) typ: Z-XXOTKtsdD-72J-IEC wlasnosci: UPC
Polska diugosci: 1440 [m] w kanalizacji: OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/KAL/O08 typ: FOSC-400B4-S24 w  szafie
telekomunikacyjnej wt. UPC al. Aleja Wojska Polskiego 60, 62-800 Kalisz (zapas
technologiczny 30m )
-mufa  optyczna nazwa: MO/KAL/351 typ: FIST-GCO2-BD16 w  szafie
telekomunikacyjnej wl. UPC ul. Prymasa Wyszyriskiego 7, Kalisz (zapas technologiczny
30m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-60m szafa UPC ul. Podmiejska 27, 62-800 Kalisz
-60m szafa UPC al. Aleja Wojska Polskiego 64, 62-800 Kalisz

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementéw aktywnych, a tym samym odtworzenie 1
pierwotnego stanu lezy po stronie inwestora.

2. Nalezy opracowac dokumentacje projektowg spelniajgca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji
Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez UPC, a nastepnie uzgodni¢ braniowo.
Dokumentacje projektowa nalezy wystaé na adres:

,Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu” 138



TOM II. OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, DECYZIE

UPC Polska Sp. z 0.0,
il Jana Pavda Il 27, 00-867 Warszawa, Polska

upe

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Plac Grunwaldzki 23,

50-365 Wroclaw

oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.

3. Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalely
kierowac drogg elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przytaczy naleigcych do UPC, nalezy wykonac
projekt budowlany, ktéry bedzie podlegal uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.

5. Przebudowywane kable koncentryczne powinny by¢ wymieniane w calosci. Nie dopuszcza sig
wyciggania i ponownego uktadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstgpstwa
od tej zasady wymagajq akceptacji UPC. Wymieniajac kable koncentryczne nalezy wymienic
zlacza na nowe.

6. Projektujgc zmiany kabli Swiattowodowych naleiy:

a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla $wiatlowodowego, przy odcinkach dtuzszych niz 2 km zapas
na kazde 1000 m nalezy zwiekszy¢ do 100 m i rozlokowac rownomiernie wzdiuz caiej trasy,
- 30 m przy zlaczu z kaidej strony,
- 50 m przed przeszkoda terenowg

b) Zapasy $wiatlowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o Srednicy
dostosowanej do typu kabla

¢) Nalezy stosowac kabel z wiéknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING

d) Tlumiennoé¢ spawéw nie moze przekraczac 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawéw o
diugosci 45mm

e} mufy zamocowaé w studniach, skrzynkach istniejacych lub planowanych,

f) zalecane jest aby kable wymieniac w calosci miedzy istniejacymi zigczami,

g) dozwolone jest wycigganie i ponowne ukfadanie kabli o przekroju 144j i wigkszych tylko i
wytgcznie na odcinkach miedzy dwoma sgsiadujgcymi studniami.

7. Kable nalety ukfada¢ i oznakowa zgodnie z obowigzujgcymi normami, wymaganiami
udzielonymi przez wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC
zachowujgc promienie giecia, zapasy | sposéb wylozenia w studniach.

8. Przebudowywane kable powinny by¢ w studniach wyloZone z boku studni na uchwytach
kablowych w taki sposob by nie znajdowaly sie w Swietle otworu studni kablowej oraz
oznakowane zgodnie z wymogami wiasciciela kanalizacji.

9. Wszelkie materialy (kable, studnie, szafki, materialy eksploatacyjne) konieczne do wykonania
prac zwigzanych z niniejsza przebudowq dostarczy Inwestor na koszt wiasny. Materialy te
powinny by¢ zgodne z wymaganiami UPC Polska | posiadaé odpowiednie atesty.

10. Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym
zwigzanej (studnie, stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego
odpowiedzialno$é. Powyzsze dotyczy rowniez naprawy ewentualnych uszkodzen sieci UPC
powstatych na skutek przebudowy.

11. W przypadku pozostawienia przylaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub

parkingami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
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12,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21
22,

23,

UPC Polska Sp.zo.0

Pawtall 27 )-867 Warszawa.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC musza byé wykonywane pod
ptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. Firma nadzorujgca po negatywnej ocenie
przygotowania wykonawcy do prac moze nie dopusci¢ do realizacji prac.

Prace naleiy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.

Po zakonczeniu prac na kablach $wiatlowodowych, nalezy wykona¢ pomiary
reflektometryczne dla diugosci 1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw
pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywa¢ kalibrowanym przyrzadem pod platnym nadzorem
przedstawiciela UPC.

Termin prac nalety zglosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajgc mail na
adres Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze
strony UPC. Prace powodujace zagrozenie lub przerwg ustug UPC prowadzone mogg by¢ tylko
w godzinach 00:00 - 04:00 od poniedzialku do pigtku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczy skladajacy sie z
dokumentacji technicznej i budowlanej.

Dokumentacja techniczna powinna zawieraé schemat ufozenia kabli w kanalizacji wraz ze
wskazaniem otworu na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia wiékien optycznych w
formacie dwg z naniesionymi zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci
plikéw zrédiowych z reflektometru, raportéw pdf zawierajgcych tabele zdarzen oraz
reflektogramy.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przytaczy, szafek wiasnosci UPC - mapke (ew. kolorowa kopig)
potwierdzajgcg wniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych
elementéw infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczacym
wtasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem
kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbiér techniczny zakoriczony protokolem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokét powinien by¢ podpisany
przez upowaznionych pracownikéw wykonawcy robét oraz reprezentanta UPC Polska. Do
odbioru prac nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza.

UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudows infrastruktury UPC firmy
Ericsson Sp. z 0.0., Nplay, Taurus.

Niniejsze Warunki Techniczne watne s3 12 miesiecy od daty wydania.

W zwigzku z motliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkéw technicznych i uzgodnien naledy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci)
przed przystgpieniem do prac na 60 dni przed ich rozpoczgciem. Jednoczes$nie UPC zastrzega
sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w przypadku powstalych zmian
infrastruktury.

W przypadku odstapienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ UPC Polska : adres email Fiel .pl

Z powazaniem:

PRZEDSTAWICIEL
UPC P

' Sg.}} 0.
% Z A /,’/_/1%2

Alan Krulikowski
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4, Warunki techniczne MULTIMEDIA. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Kalisz 16.02.2017

multi/\/\edia

Pracownia projektowa
DROG-CAD
ul. Boruty 6
60-195 Poznan

Dotyczy: Budowy ronda na skrzyzowaniu ul. PodmiejSkiej iul

H. Sawickiej w Kaliszu.

W nawigzaniu do powyzszego informuje, ze na zakresie objgtym projektem
przebudowy kanalizacji TP Orange i wymiang stupdw os$wietleniowych

wystepujg kable $wiattowodowe oraz mufa §wiattowodowa.

- Mufa nr.1 w studni Orange (KAL1/A11);

- OTK.06/180J w relacji H. Sawickiej 1 — mufa nr. 1 w studni Orange

KALI1/A1l;

- OTK.07/180J w relacji mufa nr. 1 w studni Orange KAL1/A11— mufa nr. 2

(rondo Dobrzec), w kanalizacji Orange ;

- OTK.26/8] w relacji mufa nr.1 — Bursztynowa 15, podwieszony na stupach
energetycznych i czesciowo w kanalizacji MMP;

- OTK.28/8] w relacji mufa nr. 1 w studni Orange KAL1/A11- Widok 102

(mufa nr.3).

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 0309 multimedia.p!

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zaktadowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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Kalisz 16.02.2017

multi/\/\edia

Projekt przebudowy kanalizacji przedstawionej w zalagczniku powinien
uwzgledniaé przebudowe istniejgcej sieci MMP S.A. w nastgpujacym
zakresie:

1. Zaciag nowego kabla swiattowodowego o min. profilu 188J w kanalizacji
Orange od studni ,,NOWA” do mufy nr. 2. (rondo Dobrzec). W/w. kabel
zastgpi OTK.07/180J i OTK.26/8J).

2. Zaciagniecie nowego kabla swiattowodowego o min. profilu 8J od studni
»NOWA?” do mufy nr.3 (ul. Widok 102).

3. Koniecznosci powigzania kanalizacji MMP S.A. z kanalizacjg Orange na
skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Dobrzecks. Nalezy je wykonaé w
studni najblizszej do ST.1508.00371.

4. Przeciecie kabla OTK.26/8] na stupie S.1508.70008.

5. Wycofanie kabla OTK.26/8J od stupa S.1508.70008 do miejsca

powigzania kanalizacji Orange z MMP.

6. Zaciagg kabla OTK26/8] w kanalizacji Orange od miejsca nawigzania, do
mufy nr.2 (rondo Dobrzec)

7. Konieczno$ci ztamania 180 spawdéw w mufie nr.1 i przeniesienie mufy
nr.1 ze studni KAL1/A11 do studni , NOWA”.

8. Wycofanie OTK.06/180J ze studni KAL1/Al1 do studni ,,NOWA”.

9. Demontaz kabla OTK.07/180J z relacji mufa nr. 1 w studni Orange
KAL1/A11 - mufa 2 (rondo Dobrzec).

10.Wykonanie spawow we wszystkich mufach nalezy wykona¢ zgodnie ze
specyfikacja, ktéra zostanie wydana wykonawcy na etapie realizacji

projektu.

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 0309 multimedia.p!

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIHE Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zaktadowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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Kalisz 16.02.2017

multi/\/\edia

11. Wykonanie stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, nie mniej niz 20m
na kazdym koncu kabla.

12.Wykonanie pomiaréw reflektometrycznych w/w kabli.

13. Stworzenie dokumentacji powykonawczej wedtug norm MMP.

14. Wszelkie prace nalezy wykonaé przy nadzorze stuzb technicznych MMP.

15. Dokonanie odbioru wykonanych prac z przedstawicielem MMP.

16. Przerwy w dostawie ustug MMP mozliwe jedynie w godzinach
00.30 - 06.00.

17. Przed przystapieniem do prac koniecznym jest powiadomienie
/z.'7 dniowym wyprzedzeniem/ koordynatora dziatu technicznego Pawta
Fuczaka, tel. 691767215 lub na adres p.luczak@multimedia.pl . |

18. W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystgpic o nowe
warunki.

19. Warunki sa wydane na 1 rok.

Wszystkie prace wykona wskazany przez Multimedia Polska S.A.

podwykonawca. Rozliczenie kosztow inwestor dokona z tym podmiotem.

Zatgczniki:
1. Mapa pogladowa.
AQLLINEDIA POLSKA 4.

Kierownik ds.

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 0309 multimedia.p!

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy KRS~ KRS: 0000238931
Kapitat zaktadowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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WTINEA - 249 Poznan, 19.07.2016 .

Pracownia Projektowa

Drog-CAD
ul. Boruty 6
60-195 Poznan
Dotyczy: budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. H. Sawickiej w Kaliszu
INEA S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na pismo L. Dz. 5/07/16 okresla nastepujgce warunki:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdéw prébnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizeri z siecig INEA S.A. wykonywaé recznie zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegiosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez wiasciciela infrastruktury (INEA S. A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne INEA S.A.

3. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA
S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzer INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié INEA
S.A. (tel. 61222 11 90, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztoéci na skutek przeprowadzonych
robdét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z tgczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA SA
w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

6. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarzadzania
Siecia, tel. 48 61-222-11-90 oraz czs@inea.com.pl.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-96 TPS.A.-004, ktéra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowanga warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.
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Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@hfcsystems.pl, tel. 600-091-046), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujagce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A.,
nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do
6%).

W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.

Prace zwigzane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é¢ na
mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakornczenia prac.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.
Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Z uwagi na dynamiczny rozwdj infrastruktury INEA, prosimy o weryfikacje jej

przebiegu z osobg wydajgca niniejsze warunki, bezposrednio przed realizacjg zadania

inwestycyjnego.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

INEA (48)
Spéika Akcyjna

60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 ‘l1J 1

Sprawe proWadzf-10-02-618

Specjalista ds. paszportyzacji sieci:
Krzysztof Polehojko

e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl
tel. 61-222-15-12

®

(™ 4

é
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5. Warunki techniczne. Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Kaliszu.

62-800 KALISZ
UL. NOWY SWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:

tel.: 62 760 80 11

fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:

994

e-mail: sekrelanal@wodoaagrkaﬁsz pl

pwik@kl.onetpl
www.wodociagi-kalisz.pl

| PRZEDSIEBIORSTWO

4| FAIR PLAY

Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

PCA

Porswie CENTRUM
AKREDYTACH

CZLONEK:
1ZBY GOSPODARCZEJ

WODOCIAGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157
Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy
rajowego Rejestru Sadowego

Wysokos¢ kapitalu zakladowego
i kapitalu wplaconego Spélki
na dzien 1.06.2015 roku
wynosi 110.088.000 zt

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0. W KALISZU

Kalisz, dnia 24.02. 2016r
F LD

{ i L y 53. 207
_ N — MlejSI(l Zarzqd Drog
j s 1 , : ‘ ; i Komunikacji

1 Lz ... S o ul. Zlota 43
N | ,u

62-800 Kalisz W 6—./607 /{

TT-420/024-1/16

Dotyczy: Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. H. Sawncklejp /

W odpowiedzi na pismo nr W1.49.5.2016 informujemy, ze odprowadz
sciekow deszczowych nalezy przewidziec¢ do istniejgcych kanalow deszczowych
o $rednicach @400 i @ 600 (material — rura betonowa) przebiegajacych w obrebie — ,
projektowanego skrzyzowania ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickie;.

Jednoczesnie informujemy, ze na wysokosci w/w skrzyzowania
przebiegaja dwa czynne kanaty sanitarne o $rednicy @ 200 i @ 400 oraz dwa
czynne wodociagi o $rednicy @ 200 i @ 300 (material — zeliwo). N
Istniejace urzadzenia wod—kan ewentualnie kolidujace z projektowanym rondem

nalezy przelozy¢ poza jego obreb na koszt Inwestora. /
PrzebTeg_ﬁfﬁi_e.j{éw—hIWw;mkmzﬂlzup sanitarnej i~ sieci
_wodociagowei we. zatacznika graficznego. ~— Hrul =, oy
Odprowadzenie $ciekow deszczowych nalezy poprzedznc deCyzja Wydzia
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu ~
zezwalajaca na wilaczenie wraz z uzgodnieniem odnosnie ilosci $ciekow i sktadu
zanieczyszczen oraz uzyskania badz ewentualnej weryfikacji pozwolenia
wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Kanalizacje nalezy wykona¢ w sposob i z materialdw zapewniajacych
bezwzgledna szczelno$é. Przewidzie¢ wpusty osadzone na studni osadnikowej
betonowej @500 lub PVC o $rednicy min. @425, prostokatne na zawiasach bez
rygla. Ilos¢ i rozstaw wpustow dostosowaé do obliczen hydraulicznych plynacej
strugi wody w rynsztoku oraz wielkosci zlewni.

Skrzynki od zasuw oraz wiazy nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowane]
ulicy.

W ciagu budowanej ulicy nalezy zastosowa¢ wiazy kanalizacyjne o obcigzeniu
min.

D-400 o $rednicy 680 mm z wypelnieniem betonowym typu BEGU. Wiazy te
muszg by¢é wbudowane w plyte betonows, zbrojona, podwoijna siatka ze stali
zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowana wytrzymatoéciag do
natgzenia ruchu drogowego i klasy wlazu.

Istniejace wlazy kanalizacyjne spelniajace wyzej opisane kryteria nie wymagaja
wymiany, nalezy je jedynie zabudowa¢ zgodnie z poziomem modernizowanej
ulicy.
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Wystawienie protokétu odbioru robédt przez PWIiK Sp. z 0.0. po zakoficzeniu
robot drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentow:
- protokoldw zaggszczenia gruntu wokét przebudowywanych urzadzen
(studnie, wpusty),
— danych z inspekgji telewizyjnej (TV) na plycie DVD wszystkich kanatéw
na trasie modernizowanej ulicy.
Koszty zwigzane =z ewentualnym czyszczeniem kanalow na trasie
rozbudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robét.
Prace w rejonie istniejacych urzadzei wod-kan prowadzié pod nadzorem PWiK
i sukcesywnie zglasza¢ do odbioru.
Zgodnie zart. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
z pozniejszymi zmianami Dz. U. 2013.1446 zarzadca drogi zobowigzany jest do
przywrécenia ,,dotychczasowej funkcjonalnoéci” urzadzen na whasny koszt.
Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ budowlang i uzgodnié¢ ja w PWiK
Sp. zo.o. w Kaliszu.

Dz(aiNIRdhnicznego

.
K c-r(}\wlllk C;R:ONEK ZARZAD
@ '

n

mar ini. Malforzata Lisiecka
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6. Warunki techniczne. Polska Spétka Gazownictwa. Przebudowa sieci gazowej.

' ' WARUNKI TECHNICZNE
‘ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytaczy
Q' POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/11
$PORKA GAZOWNICTHA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Data wydania: 05.11.2018
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan Pracownia Projektowa
tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Drog - Cad
Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Kaliszu
ul. Majkowska 9 Os. Lotnictwa Polskiego 16a/30
62-800 Kalisz
tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51 60-406 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE ‘

Rezbudewy/Przebudowy/Remontu-gazesiggu illub-istniejgeych-przytaczy-pedwyzszonego ;
Sredniego-zPE-do-1:0-MPa-/ Sredniegoi-niskiege cisnienia-zeliwo/stal/PE)*

Nr PSGPO.ZMSZ.763.1.48.18/G

l. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica: Kalisz, ul. Podmiejska z ul. Prymasa Stefana

Wyszynskiego

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Kaliszu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw 0O ES—H-inny—

Informacja dodatkowa: brak

IIl. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudewy/Rement)
Cisnienie (MOP) [MPa]:
a. Gazociag*: §/c DN 200, n/c PE de 225, DN 200

c.  Punkty-gazowe-do-10-m3/h*

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazocigg*: §/c DN 200, n/c PE de 225, DN 200
Klasa polietylenu gazociggu PE 100, SDR 17,6

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE
, Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylaczy
Q' POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMIS/8/2017/1/1
SPOLKA GATOWNICTIA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

i

e. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:

W zwigzku z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Stefana Wyszynskiego
w Kaliszu nalezy:
@- kolizja przy budynku Podmiejska 27- Widok 101 (przejscie na drugg strone) — przedtuzyé
gazocigg n/c PE de 225 wraz z rurg ochronng DN 300, przenie$¢ kolano na gazociggu wraz
z zasuwg DN 200 w pas zieleni. Przebudowa gazociggu mozliwa po sezonie grzewczym.
@ == kolizja przy petli na ulicy Podmiejskiej 36 (przejscie na drugg strone) — przedtuzy¢
gazociag n/c PE de 225 wraz z rurg ochronng PE de 315, przenies¢ kolano na gazociggu
wraz z zasuwg DN 200 w pas zieleni. Przebudowa mozliwa po sezonie grzewczym.
= kolizja na ulicy Prymasa St. Wyszynskiego (przejscie druga strong) — przedtuzy¢ rure
ochronng na gazociggu $/c DN 200 po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji i rury
przewodowej. Nowy odcinek wykona¢ z PE 100 de 225 SDR 17,6,
== Kkolizja na ul. Prymasa St. Wyszynskiego przy budynku Podmiejska 32 (kolano w pasie
drogowym) — przebudowac¢ gazocigg n/c DN 200, przenies¢ kolano na gazociggu w
pobocze drogi. Przebudowa przedmiotowego gazociggu mozliwa po sezonie grzewczym.
Nowy odcinek wykona¢ z PE 100 de 225, SDR 17,6.

f. Wiaczenia
Przebudowane gazociggi wigczy¢ w istniejace. Szczegotowy projekt wigczen nalezy do
Projektanta, po uzgodnieniu z PSG Sp. z o.0.

e Zalecenia dot. Armatury: zasuwy DN 200

g. Informacja dodatkowa:
— Na gazociggu zaprojektowa¢ elementy umozliwiajagce odpowietrzenie i
nagazowanie sieci gazowe;.
— Prace gazoniebezpieczne moze wykonac tylko firma posiadajgca odpowiednie
uprawnienia potwierdzone wtasciwymi zaswiadczeniami i/lub certyfikatami.
— W projekcie przebudowy nalezy opisaé¢ technologie prac gazoniebezpiecznych
wytgczeniowych i wytgczeniowych.
— Odciete odcinki przytgcza nalezy odgazowacé, przeazotowac i zdemontowac.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytaczy
\ \ POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/1

SPOLKA GAZOWNICTWA (stal/lPE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociagi i przylacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac®)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drdg itp. - dobér na etapie

projektowania.

4, Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

0ol bl -

a.——Ochrona—bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu
(RYPITOUZA). .o et e
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj).........cccevveennn
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj)..............cocoooiiiiiiniiiiinn
= kryteria odbiorowe powWtoki iZolaCyjNej...........euvviiiiiiiii
b—Ochrona—katodowa*
= Ochrone katodowa nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5)*

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5
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WARUNKI TECHNICZNE |
, Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przytaczy
(8 POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/111
N)  sPOtka GAZOWNICTWA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)
i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
0 wyrobach budowlanych.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny byé¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére s3 objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

® Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

" Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (NKSPSUT) oraz przez Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Sekcja w Kaliszu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Miejski Zarzad Drég i Komunikaciji w Kaliszu, ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz, NIP: 618-001-59-33

VII. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne s wazne 24 miesigce od daty wydania.

" Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.o. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcow,

= Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona4z5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytgczy
POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/1
SPOLKA GAZOWNICTIWA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania — 1 szt.
GEROWNIK
izapip Majagkiemn Sleciowym
....................... 20 dvd-MoFalcowskr
Sporzadzit/a: Padpis

Ewa Skweres-Krzesiriska,

kontakt: ewa.skweres-krzesinska@psgaz.pl, 062 768 56 27

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5
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7. Warunki techniczne Galeria Amber — kabel abonencki SN. Przebudowa sieci

elektroenergetycznej

Kielce dnia 23 lutego 2017 r.

Pracownia Projektowa DROG-CAD
Ul. Boruty 6
60-195 Poznan

Dotyczy: Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. H. Sawickiej w Kaliszu.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr L.Dz.12/02/17 z dnia 09 lutego 2017 przedstawiamy warunki
przebudowy linii kablowych zasilajgcych Galerie Handlowg ,Amber” przy ul. Gérno$laskiej 82
w Kaliszu, kolidujacych z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. H. Sawickiej w Kaliszu.

1,

Galeria Handlowa Amber zasilana jest dwiema liniami kablowymi o dtugosci 2100 mb kazda.
Linie kablowe wykonano kablami typ 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20.

Linia zasilania podstawowego wyprowadzona jest z GPZ Dobrzec z pola nr 14 sekcji 1
rozdzielni SN 15 kV i wprowadzona do stacji ST1 centrum handlowego do rozdzielnicy SN
16kV pole nr 1.

Linia zasilania rezerwowego wyprowadzona jest z GPZ Dobrzec z pola nr 20 sekgcji 2
rozdzielni SN 15 kV i wprowadzona do stacji ST1 centrum handlowego do rozdzielnicy SN
15kV pole nr 9.

Przebieg linii kablowych w terenie (obszar wnioskowanej przebudowy) przedstawiajg mapy
i szkice z inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy z projektu powykonawczego budowy linii
kablowych, zatgczone do niniejszego pisma.

Warunki przebudowy:

1.

Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu (dalej Inwestor) przed przystgpieniem do prac
uzyska wymagane prawem pozwolenia administracyjne.

Ze wszelkie szkody wobec Galerii Amber w tym wyrzadzone przez wykonawcéw Inwestora,
spowodowane pracami prowadzonymi w zwigzku z przebudowg ukiadu drogowego
odpowiada Inwestor.

Przed przystgpieniem do prac Inwestor opracuje na wiasny koszt dokumentacje budowlang
— wykonawczg przebudowy linii kablowych zasilajgcych Galerie Amber dla obszaru
przebudowy ulic Podmiejskiej i H. Sawickiej. Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
zaopiniowania Galerii Amber.

Prace budowlane zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem linii kablowych w czasie robét
drogowych Inwestor zleci na wiasny koszt firmie: Przedsigbiorstwo Instalacji i Sieci
Elektrycznych ,ELBUD” Bogdan Paczesny ul. Czestochowska 21, Kalisz. Firma jest
wykonawcg i gwarantem dla przedmiotowych linii kablowych.

Inwestor, zobowigzany bedzie pokry¢é koszty zatrudnienia Inspektora nadzoru robét
elektrycznych dziatajgcego na zlecenia Galerii Amber w okresie od rozpoczecia rob6t
budowlanych do czasu ich zakonczenia. Inwestor okresli czas na jaki zostanie podpisana
umowa z Inspektorem nadzoru niezbgdny do realizacji inwestycji.

Prace ziemne prowadzone w bezposredniej bliskoéci linii kablowych prowadzi¢ recznie bez
uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego. Wszelkie uszkodzenia izolacji, naciggniecia kabla
nalezy niezwitocznie zgtasza¢ do wykonawcy linii kablowe;j.
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7. Prace budowlane i zwigzane z nimi wylgczenia linii kablowych nalezy prowadzi¢
i zaplanowa¢ w taki sposéb aby jedna linia kablowa byta ciggle pod napieciem. Nie jest
dozwolone jednoczesne wyigczenie dwdch linii kablowych.

8. Wyigczenia i przefaczenia linii kablowych ze wzgledu na specyfike pracy Galerii mozliwe sg
wytgczenie pomiedzy godzing 6.00 a 7.00 rano. Termin wylgczenia — przetgczenia nalezy
ustali¢ z kierownikiem obstugi technicznej obiektu z 7 dniowym wyprzedzeniem na pi$mie.
Uzgodnienie terminébw wytgczen z Energa Operator odbywa sie¢ w terminach okreslonych
przez Operatora.

9. Informuje sig, ze praca obiektu na jednej linii kablowej skutkuje przekroczeniami mocy
umownej dla tej linii czego nastgpstwem bedzie naliczenie kar umownych o wysokosci
wynikajgcej z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Energa Operator) zatwierdzonej
przez Prezesa Urzedu Energetyki.

10. W 2zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ Galerii Amber koszty
zwigzane z przekroczeniami mocy umownych, ktére wystapig we wnioskowanych okresach
wytgczenia linii kablowych. Inwestor wiasnym staraniem moze uzgodni¢ z Energa Operator
odstgpienie od naliczenia opfat tytulem przekroczenia mocy umownych w okresach
potrzebnych Inwestorowi do przeprowadzenia prac. Takie uzgodnienie Inwestor przesle na
pismie do Galerii Amber.

11. Inwestor przesle do Galerii Amber dokumentacje powykonawczg przebudowy linii kablowych
zasilajgcych Galerie w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j i elektronicznej. Dokumentacja
bedzie zawierata: Projekt powykonawczy przebudowy linii kablowych z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi podczas realizacji, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
zestawienie ilosciowe uzytych materiatéw, dokumenty po$wiadczajgce jako$¢ uzytych
materiatéw, protokét z préby izolacji kabli, protokét z odbioru technicznego linii kablowej
podpisany przez wykonawce, inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora
i przedstawiciela Energa Operator. Wszystkie strony dokumentacji powinny byc¢
opieczetowane klauzulg ,Dokumentacja Powykonawcza” i potwierdzone pieczgcig
i podpisem kierownika rob6t. Dokumenty pos$wiadczajgce jakosé uzytych materiatéw
powinny by¢ opatrzone klauzulg, ze zostaly zabudowane w linii kablowej zasilajgcej Galerie
Amber, data .... Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ oswiadczenie kierownika robot.

12. Inwestor zrealizuje przebudowe tak aby zminimalizowa¢ wytgczenia linii kablowych.

13. Na wykonane prace i wbudowane materialy Inwestor udzieli Galerii Amber 36 miesiecznego
okresu gwaranciji liczonego od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego linii kablowej.

14. Przed przystgpieniem do prac Inwestor zawrze z Galerig Amber umowe na przebudowe linii
kablowych Galerii Amber.

15. Kontakty ze strony Galerii Amber:

a) Monika Gryczka — Dyrektor Galerii Tel 664 900 148 email monika.gryczka@echo-

pp.com
b) Jan Tomczak — Kierownik Obstugi technicznej Obiektu Tel 731477801 email

galeria.amber@bakabi.pl

Z powazaniem

fad Biskupski (7

Zatgczniki do pisma:
1. Mapy i szkice z inwentaryzacji powykonawczej linii kablowych
2. Opis i fragment mapy z projektu powykonawczego budowy linii kablowych,
3. Wazér Umowy okreslajgcej warunki przebudowy.
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8. Warunki techniczne ENERGA OPERATOR. Przebudowa

elektroenergetycznej

Energa

operator

Numer: R/17/013037 Kalisz | dnia 14.03.2017r.
WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: rondo na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. H.Sawickiej w Kaliszu
Adres (nr dziatki): Kalisz

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Linia kablowa SN 15 kV GPZ Kalisz Dobrzec - stacja nr 10183 typu HAKnFtA 3x150 mm?

Linia kablowa SN 15 kV GPZ Kalisz Dobrzec - stacja nr 10165 typu HAKnFtA 3x150 mm?

Linia kablowo-napowietrzna nn 0,4 kV obwdd 1 ze stacji nr 10083 typu YAKY 4x50 mm2, AsXSn 4x50 mm?

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

Istniejace linie kablowe SN 15 kV przebudowa¢ wynoszgc je poza obszar kolizji stosujgc kabel typu
3xXRUHAKXs 1x240 mm?. W miejscu skrzyzowania z planowanymi ciggami pieszo-jezdnymi zabezpieczy¢ je
rurami ostonowymi o przekroju dostosowanym do linii min. ¢160.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nn:

Istniejacq linie nn 0,4 kV nalezy przebudowac na odcinku kolidujacym w sposéb kablowy, wynoszac jg poza
obreb kolizji, stosujac kabel typu YAKXS o przekroju nie mniejszym jak dotychczas. Na skrzyzowaniach z
ciggami pieszo-jezdnymi oraz miejscu planowanych wjazdéw na posesje zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi o
przekroju dostosowanym do linii min. ¢110.

3.4. Przy przebudowie sieci elektroenergetycznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledniac realizacjg zadania w
technologii PPN (prac pod napieciem) oraz ograniczat do minimum czas wylaczen urzadzen
elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-Operator SA procedurg pn.
,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”.

3.5.Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez RD w Kaliszu.

4.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a. Uklad sieci: TN-C
b. Napigcie znamionowe sieci: 04 kv
c. Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d. System ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci: Z izolowanym punktem zerowym, z kompensacjq
b) Napigcie znamionowe sieci: 15kV
c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 108,1A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN Kalisz Dobrzec: 236,6 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Kalisz Dobrzec: 0,15 s
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umoZliwiajgcej zrealizowanie
projektowanegolistniejacego zagospodarowania dziafki/-ek, o ktorej/-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:
6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,

sieci
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ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowq nalezy dostarczyé celem sprawdzenia do Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,

— uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowe) — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podkfadu graficznego.

Elementy projektowe majg zostac wrysowane cyfrowo w ukladzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach 0 nazwie - numer warunkow - opis (np.: ,12345-kabel", ,12345- rura ostonowa”, etc.)

— pozostate rysunki - plik pdf,

—  wszystkie dokumenty wynikajace z Warunkow Przebudowy Sieci,
—  wypisy z rejestrow gruntow,

—  protokoty badania Ksigg Wieczystych,

— projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizie z infrastruktura elektroenergetyczng
ENERGA-OPERATOR SA,

— schemat jednokreskowy,

— profile linii (w przypadku zblizen lub skrzyzowan z obiektami lub infrastrukturg techniczng pozostajaca
w bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),

— uzyskane pisemne zatwierdzenie tytutéw prawnych przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych
(tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytutbw prawnych wraz z parafowang przez MMN - mapa),
W pismie przewodnim biura projektowego, przekazujacego dokumentacje projektowg do uzgodnienia, prosimy
odnies¢ sie do numeru Warunkéw Przebudowy Sieci (usunigcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien by¢
wprowadzony na stronie tytutowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na
poszczegdlnych mapach z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi

6.2. Wersje robocza koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic z Wydziatem
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczyé
koncepcje (oryginat) w jednym egzemplarzu wraz z wersjg elektroniczng mapy z wrysowanymi urzgdzeniami
projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktérych zlokalizowane bgda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA Procedura nabywania
praw do nieruchomosci oraz odpis decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

- wzdtuz granic i ciagdw pieszo jezdnych,

— prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzng, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegofistniejacego
zagospodarowania dziatki-ek, oktorych mowa w pkt 1 ninigjszych warunkéw, wraz z okre$lonymi
najmniejszymi odlegtosciami przewoddw linii napowietrznej od najdalej wysunigtych czesci proj. obiektéw na
wiw dziatkach, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci postanowieniami normy PN-E-
05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien obostrzenia
zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowat od punktow
statych.
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6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwiazan typowych i powtarzalnych. Dla
proj. linii napowietrznych SN jako standardowe rozwigzanie nalezy przyja¢ stosowanie Zerdzi o wysokosci
min. 13,5 m uwzgledniajac zachowanie zapasu odleglosci przewoddw od ziemi min. 1 m w odniesieniu do
obowiazujacych norm  (t. PN-EN  50341-1:2013-03).  Projektowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.11. W celu minimalizacji czasow wylaczen istnigjacych odbiorcow na przedmiotowym terenie, na czas
przebudowy sieci elektroenergetycznej zrealizowaté w stanie beznapieciowym i zasilajgc istniejgcych
odbiorcow zasilanych z istn. stacji transformatorowych poprzez podigczenie obwodoéw nn 0,4 kV do
agregatu pradotworczego.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczyc¢: nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyska¢ w RD w
Kaliszu i/lub w Wydziale Przytaczen ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania si¢ przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bgdzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL:

Pavfél amzék

Otrzymuja: 1) Whioskodawca
2)  4IMMP
3) 4MMPala
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9. Uzgodnienie techniczne INEA. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

inea®

WTINEA - 433 Poznan, 23.03.2017r.

Pracownia Projektowa
DROG-CAD

ul. Boruty 6

60-195 Poznan

Dotyczy: »Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. H. Sawickiej w Kaliszu”

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na pismo, nr 09/03/17, z dnia 20.03.2017, uzgadnia przedtozony
projekt na okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

7 L s, ,
{yonkas o trr 74K

(46)

Potockiej 25
fax 61 222 11 11

0. fax
NIP 778-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

INEA S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockicj 25, 60-211 Poznaf, wpisana do rejestru pr; i 0w Krajowego Rejestru Sadoweg!
pod numerem KRS . ktorej akla rej przechowuje Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 7791002618, REGON: 630239480, kapitat zakladowy 679.600,00 2t, w catosci wplacony.

Adres do korespondencii: Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 84, 62-081 Przeimierowo
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10. Przedtuzenie waznosci uzgodnienia INEA. Przebudowa sieci

telekomunikacyjnej.

nead [=]1 C (]

WTINEA — 2893 Wysogotowo, 27.08.2019 r.

Pracownia Projektowa
DROG-CAD

ul. Boruty 6

60-195 Poznan

Dotyczy: »Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowe ronda na skrzyzowaniu ul.
Podmiejskiej z wul. Prymasa Stefana Wyszynskiego (dawniej H. Sawickiej).
Umowa nr ZP.272.163.2016 z dnia 11.05.2016 r.” — przediuzenie waznosci warunkéw oraz
uzgodnienia projektu.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr L. Dz. 06/08/19 z dnia 02.08.2019 r., przedtuza
waznos$¢ warunkéw technicznych WTINEA-249 z dnia 19.07.2016 r. oraz uzgodnienia projektu
WTINEA-433 z dnia 23.03.2017 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia tego pisma.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Hoete /ujm.ﬂww

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnieri:
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

{D(/In'zyf (mdzie od inlevneln

INEASA
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydzial Gospodarczy Kapitat zakladowy: 679.600,00 z!
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11. Uzgodnienie techniczne Galeria Amber — kabel abonencki SN.

EPP Property Management - Grupa EPP
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia % E P P
Spalka komandytowa .

PROPERTY MANAGEMENT
ul. Swietokrzyska 20
25-406 Kielce

Kielce dnia 28 pazdziernika 2019 .

Pracownia Projektowa DROG-CAD
Ul. Boruty 6
60-195 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentaciji projektowej usunigcia kolizji linii kablowych przy budowie ronda na
skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego (dawniej H. Sawickiej) w Kaliszu.

Szanowni Parnstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr L.Dz.01/08/19 z dnia 2 sierpnia 2019 oraz w nawigzaniu do
korespondenciji elektronicznej uzgadniamy dotgczong do pisma dokumentacje projektowg (lipiec 2019)
przebudowy linii kablowych, zasilajgcych Galerie Handlowa ,Amber” przy ul. Gérnoslaskiej 82 w Kaliszu, ktére
kolidujg z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego (dawniej H.
Sawickiej) w Kaliszu.

Wyrazamy zgode, aby kable energetyczne znalazly sie pod projektowang nawierzchnig drogi rowerowej
(zgodnie z informacjg 15 cm podbudowa z kruszywa i 3 cm asfaltu). Nalezy jednak dopilnowac, aby na kablach
pod podbudowg z kruszywa znajdowata sie co najmniej 50cm warstwa gruntu rodzimego lub piachu oraz folia
ostrzegawcza koloru czerwonego. W innym wypadku kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zatgczniki do pisma:
1. Projekt budowlany 1 egz.

Echo Polska Properties NV.,
Gustav Mahlerplein 28, 1082 MA Amsterdam, The Netherlands
VAT number: NL855925061B01, T +31 020 237 9338, hqoffice@echo-pp.com www.echo-pp.com
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12. Uzgodnienie techniczne. O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o0.0.
&)
J
oT/T1/08/..28.42..12017 Kalisz, dn. 06.09.2017 . ‘
DROG-CAD
Pracownia Projektowa
ul. Boruty 6

60-195 Poznan

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo L.Dz. 13/08/17 otrzymane w dniu
23.08.2017r informuje, ze przediozona dokumentacjeg projektowq przebudowy oraz rozbudowy o$wietlenia
ulicznego w zwigzku z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Hanki Sawickiej w Kaliszu sprawdzono
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami WTG 20/1/2017 z dnia 18.04.2017r i dokonano pozytywnego

sprawdzenia koricowego bez uwag.

Do wiadomodci:
aa (7040)
Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak

Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 81004 REGON: 4 Kapitat zaht Y 57.363.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | 0/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 625985274

ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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13. Uzgodnienie techniczne MULTIMEDIA. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

ul. Boruty 6

B . . 60-195 Poznan
Pracownia Projektowa NIP 779-214-86-37

REGON 301974309

- tel: +48 613 070 170

c-mail: biuro@ drogead.pl

PROJEKT BUDOWLANY. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA.

Zadanie: .Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmigjskicj z ul. H. Sawickiej w Kaliszu™,
Inwestor: Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Kaliszu, ul. Zlota 43, 62-800 Kalisz,
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa DROG-CAD, ul. Boruty 6, 60-195 Poznan,

STANOWISKO | BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIERN | SPECJALNOSC PODPIS
1450/99/uU
Projektant TELEKOMUNIKACYINA inz. Zbigniew WOZNY S projekioiania wispstjalnalclich

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe].
wraz z infrastrukturg towarzyszacq

0003/96/V

. i wania i ki ia rob: i
Sprawdzajacy | TELEKOMUNIKACYINA inz. Mieczyslaw SZUKALA , 90 projestowdni | klerowania tongteri
| budowlanymi w zakresie sieci, linii, instalacji
E i urzadzen liniowych craz stacyjnych
|

P

WAL {1"’\\/\'*\

MULTIMEDIA PQLSKA S. A,
P ik ds. Ewidencji Sieci
Tomasz CZaplinski

208, 2od%y

Egzemplarz nr4

Data opracowania: maj 2017 1
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14. Uzgodnienie techniczne ENERGA  OPERATOR. Przebudowa

telekomunikacyjnej (Swiattowod).

< Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Kalisz, 05 - 12 - 2019 roku
Oddziat w Kaliszu
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Pracownia Projektowa
DROG-CAD

ul. Boruty 6

60-195 Poznan

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: EOP-4MMD-001829-2019/PK

Dokumentacja: PT - Przebudowa $wiatlowodu (usunigcie kolizji) w zwigzku z budowa
ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i H. Sawickiej w Kaliszu (warunki
techniczne znak EOP-4-008732-2017 z dn. 24.02.2017 roku)

Miejscowos¢: Kalisz

Ulica: Podmiejska, Hanki Sawickiej

Dziatki .

Gmina: Kalisz

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi

uzgodnienia: i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

!Drzedmllo'tem uzgodnuenla TAK/ NIE

jest cze$¢ zadania:

Uzgodniono: TAK/ NIE

Uwagi: Bez uwag

Informacja pozostata:

1. Do dokumentacii projektowej nalezy dolaczy¢ decyzje o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.
W zakresie dziatek (ktorych wlasno$c nie zostanie przeniesiona na rzecz Skarbu Panstwa/jednostki
samorzadu terytorialnego), na ktorych beda prowadzone prace budowlano-montazowe zwigzane
z przebudowg istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej nalezy uwzglednic w  decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obowiazki wiascicieli i uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci, wynikajgce z art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2018
r., poz. 121 z pozniejszymi zmianami) w zw. z art. 11f ust. 2 oraz w zw. z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit.
i ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z pozniejszymi zmianami), o kazdorazowym udostgpnianiu
nieruchomosci po zrealizowaniu inwestycji infrastrukturalnej, w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem awarii przebudowanych urzadzet infrastrukturalnych.
Konieczne jest, aby obowiazki zawarte w decyzji zostaly ujawnione w dziale IIl ksigg wieczystych

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Polnoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt

sieci
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< Energa

operator

prowadzonych dla przedmiotowych dzialek, dla ktorych podstawa wpisu jest ostateczna decyzja
0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, zawierajaca w swojej tresci orzeczniczej okreslenie
tego obowigzku. Wniosek w tym wzgledzie skiada organ, ktory wydat decyzje. Po uprawomocnieniu
sig decyzji Projektant winien wystapi¢ z wnioskiem do organu wydajacego decyzje o dokonanie wpisu
w KW,

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Wszystkim czesciom skiadowym zakresu zadania FAK / NIE / nie dotyczy

udzielono uzgodnienia bez uwag: komentarz: -
[
Zatwierdzit ?
|
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budt ych okreslonej w ustawie z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w ie stosowania obowigzujacych przepisow budowy, norm i bhp.

Podstawa uzgodnienia przez 4AMMD: Proces ARIS nr 02.15

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu (umieszczony
w gornej czesci pisma po lewej stronie).

Kontakt: Piotr Kalifiski, tel. 62 500-23-66, e-mail: piotr.kalinski2@energa.pl
Zalaczniki: Dokumentacja projektowa — szt, 2

klo: 4MZI, 4MMN, 4MZS, 4MMD - ala

212
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15. Uzgodnienie techniczne ENERGA  OPERATOR. Przebudowa sieci

elektroenergetycznej

« Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Kalisz, U]/ 11-2019 roku
Oddziat w Kaliszu
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Pracownia Projektowa
DROG-CAD

ul. Boruty 6

60-195 Poznan

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: EOP-4MMD-001669-2019 (4MMD/MR/U/248/19) ‘
Dokumentacja: PT - Przebudowa linii elektroenergetycznych SN i nN (usunigcie kolizji)
w zwigzku z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ‘
H. Sawickiej w Kaliszu (WPS nr R/17/013037)

Miejscowos¢: Kalisz

Ulica: Podmiejska, Hanki Sawickiej ‘
Dzialki . !
Gmina: Kalisz

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i

uzgodnienia: standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Przedmiotem uzgodnienia
jest czg$¢ zadania: i
Uzgodniono: TAK/ NIE

Uwagi:
Brak uwag

Informacje pozostate:
1. Do opracowania dolaczy¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.
Wszystkim czgsciom skiadowym zakresu zadania TFAK / NIE / nie dotyczy
udzielono uzgodnienia bez uwag: komentarz: -

ZatWIerdzu

Gicwny Inzynier
ds Dckumﬁg Energetyczne]
riusz Rubas

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedza]aoej rozpoczeae rob6t budowlanych okreslonej w ustawie z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci i w zakresie stosowania ¢ T h przepiséw budowy, norm i bhp.

Podstawa uzgodnienia przez 4AMMD: Proces ARIS nr 02. 15

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie si¢ na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu (umieszczony
w gornej czgsci pisma po lewej stronie).

Kontakt:

Mariusz Rubas, tel. 62 500-23-71, e-mail: mariusz.rubas@energa.pl.

0:
4AMZI, 4MMP, 4MMN, 41MMD, 4MMD - a/a

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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16. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr WGK.6630.01.43.2019 z dnia
20.11.2019r.

Kalisz, dnia 2019-11-20

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.01.43.2019
DOTYCZACY SPRAWY NR WGK.6630. 486.2019

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2019r. poz. 725 z p6z. zm.) w dniu 20 listopada 2019 r. w Urzedzie Miasta Kalisza w Wydziale Geodezji
i Kartografii przeprowadzono narade koordynacyjna przedstawiajac dokumentacje projektowe oraz przekazujac je
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej do zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu oraz innych
podmiotéw zainteresowanych, ktérzy wyrazili pisemna zgode na dorgczanie. Naradzie koordynacyjnej
przewodniczyl Michal Marczak Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii dziatajacy z upowaznienia
WO0.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Sprawa dotyczy: Przebudowa sieci:  kanalizacji deszczowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej i gazowej w ramach budowy ronda na skrzyZzowaniu ul.
Podmiejskiej i i Prymasa Stefana Wyszynskiego w Kaliszu.

Wnhioskodawca: Pracownia Projektowa DROG - CAD Maciej Nowak
60-406 Poznan, ul. os. Lotnictwa Polskiego 16a/30

Data wptywu wniosku: 2019-10-29

Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2019-11-20.
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Geodezji i Kartografii - Michal Marczak.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury - K. Brzozowska - Bukwa.
Bez uwag.

Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu - Przemystaw Mikurenda.

Bez uwag.

PSG. sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu - Tomasz Ordon.
Realizowa¢ zgodnie z uzgodnieniem PSGPO.ZMSZ.763.1.48.18/G. korekt¢ projektu ponownie uzgodni¢ w
Gazowni w Kaliszu.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim - Jerzy Urbanski.
Bez uwag.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. z siedziba w Kaliszu - Aldona Owczarek.

Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy 2z czynnymi sieciami, przylaczami
i urzadzeniami wod-kan usuwane beda na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Rozwigzania techniczne uzgodni¢ przed wydaniem pozwolenia na budowg, przed rozpoczeciem prac.
Uzgodnienie dotyczy trasy - bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu - Marek Tomczak.
Prace prowadzi¢ zgodnie z pozytywnie uzgodniong w EOP dokumentacja na przebudowe sieci
elektroenergetycznej w tym obszarze.

Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu - Wiktor Streflik.

Uzgadniam trasg projektowanych przylaczy. Przy skrzyzowaniu sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z
siecig cieplng stosowa¢ rury oslonowe. W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng prace prowadzi¢ recznie. O
rozpoczgciu i zakonczeniu prac zakonczeniu prac nalezy powiadomi¢ Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0.
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Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej, ktorzy przekazali je za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j:

PKP TELKOL sp. z 0.0. - Kazimierz Mocek.
Bez uwag.

Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci w Kaliszu - Tomasz Czaplinski.

Bez uwag.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu - Dawid Swigtck.
Bez uwag.

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Marta Starzonek.

Kolizja z istniejacymi drzewami. Nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia na ich wycigcie Trasa planowanej

inwestycji nie powinna zagrazaé rosnacym drzewom i krzewom, w przypadku ktérych nie zachodzi koniecznosé

wycinki. Prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, w obrebie korzeni, pnia lub :
korony drzewa lub w obregbie korzeni lub pedéw krzewu, nalezy przeprowadzié¢ w sposob najmniej szkodzacy \
drzewom lub krzewom. ‘

INEA S.A Wysogotowo - Aleksandra Michalek.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 20.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo - Aleksandra Michalek.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 20.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedgca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu - Artur Jagietlo.
Nie dotyczy.

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu - Anna Sobczak.

Nie wnosi uwag i wnioskéw do sprawy. Przy realizacji przedmiotowych zadan nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 77 i
78 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zmianami), zabraniajace
wprowadzania $ciekéw i odpadéw do wdd i do ziemi.

Na naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili si¢ i nie przekazali stanowiska za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej:
Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i

Obstugi Klienta w Lodzi.
Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sklada zastrzezen.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Mariusz Marciniak.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sklada zastrzezen.

Qdpis protokolu narady koordynacyjnej wydaje si¢ wnioskodawcy*/innemu-podmiotowi-z
keordynaeyinci*. *) niepotrzebne skresli¢
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17. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr WGK.6630.01.47.2019 z dnia

18.12.2019 r. w zakresie projektowanego kanatu technologicznego.

Kalisz, dnia 2019-12-18

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGK.6630.01.47.2019
DOTYCZACY SPRAWY NR WGK.6630. 546.2019

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2019r. poz. 725 z p6z. zm.) w dniu 18 grudnia 2019 r. w Urzedzie Miasta Kalisza w Wydziale Geodezji
i Kartografii przeprowadzono narade koordynacyjna przedstawiajac dokumentacje projektowe oraz przekazujgc je
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej do zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu oraz innych
podmiotéw zainteresowanych, ktorzy wyrazili pisemna zgode na dorgczanie. Naradzie koordynacyjnej
przewodniczyl Michal Marczak Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii dzialajgcy z upowaznienia
WO0.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Sprawa dotyczy: Kanal technologiczny - projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i Prymasa
Stefana Wyszynskiego w Kaliszu.

Whioskodawca: Pracownia Projektowa DROG - CAD Maciej Nowak
60-406 Poznan, ul. os. Lotnictwa Polskiego 16a/30

Data wplywu wniosku: 2019-12-06

Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2019-12-18.
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjne;j:

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Geodezji i Kartografii - Michal Marczak.

Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakoéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury - Pawel Leszczynski.
Bez uwag.

Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu - Przemyslaw Mikurenda.
Bez uwag.

PSG. sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu - Tomasz Ordon.

UWAGA GAZ! W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zglaszaé do RG Kalisz i wykonywa¢ rgcznie. Szczegblowy przebieg
gazociggu w terenie ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej
oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim - Jerzy Urbanski.
Bez uwag.

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.0. z siedziba w Kaliszu - Aldona Owczarek.

Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przylaczami
i urzadzeniami wod-kan usuwane bgda na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

W miejscach skrzyzowan szczegélowa lokalizacje sieci i przylaczy wod-kan nalezy ustali¢ na podstawie
przekopéw prébnych.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu - Marek Tomczak.

W zakresie linii SN-15kV i nN-0,4kV zgodnie z ponizszymi uwagami.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istnicjgcych elementow sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz
ewentualne kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robot, Inwestor usunie wlasnym kosztem i staraniem, po
uzgodnieniu szczegéléw w RD w Kaliszu. Wykonywa¢ przekopy probne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w
poblizu linii napowietrznych, sieci proj-e zud oraz elementow sieci elektroenergetycznej nieuwidocznionych na
mapach. Zachowywaé normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, takze w trakcie
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prowadzenia rob6t; zabezpieczy¢ urzgdzenia elektroenergetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie
prowadzenia prac /np. wykop6éw/. Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie rozpoczgcia robét.

Prace pod liniami napowietrznymi prowadzi¢ zgodnie z §55 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401/. W zakresie linii WN-110kV dokumentacj¢ uzgodnié¢ w Energa-Operator SA Oddzial w
Kaliszu, Wydzial Dokumentacji Energetycznej, Kalisz al. Wolnosei 8, podajagc numer narady
koordynacyjnej ZUDP.

Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu - Przemyslaw Strzelecki.

Uzgadniam tras¢ przebiegu kanatu technologicznego. W miejscu skrzyzowania z msc prace nalezy prowadzi¢
rgeznie. O rozpoczeciu i zakoriczeniu prac zakonczeniu prac nalezy powiadomié Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0.
Nalezy przedstawi¢ w ECK profil kanalu z naniesiong siecig cieplng.

Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploataciji Sieci w Kaliszu - Tomasz Czaplinski. \
Bez uwag.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej, ktérzy przekazali je za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej:

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu - Dawid Swigtek.
Uzgodniono pismem TT/T I/DS/1994/2019 z dnia 02.09.2019r.

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Marta Starzonek. f
Trasa planowanej inwestycji nie powinna zagraza¢ rosnacym drzewom i krzewom. Prace z wykorzystaniem ‘
sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie

korzeni lub pedéw krzewu, nalezy przeprowadzi¢ w spos6b najmniej szkodzaey drzewom lub krzewom. Nalezy

uzyska¢ stosowne zezwolenia na wycigcie drzew, jesli zajdzie taka potrzeba.

INEA S.A Wysogotowo - Aleksandra Michalek.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 18.12.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 1) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo - Aleksandra Michalek.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 18.12.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podezas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu - Janusz Wesolowski.
Nie dotyczy.

PKP TELKOL sp. z 0.0. - Kazimierz Mocek.
Bez uwag,.

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu - Anna Sobczak.

Nie wnosi uwag i wnioskéw do sprawy. Przy realizacji przedmiotowych zadan nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 77 i
78 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zmianami), zabraniajace
wprowadzania $ciekow i odpadéw do wéd i do ziemi.

Na naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili si¢ i nie przekazali stanowiska za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej:

Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Y.odzi.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sklada zastrzezen.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sklada zastrzezen.
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Odpis protokolu narady koordynacyjnej wydaje si¢ wnioskodawcy*/4 podiiotow
frej*. *) niepotrzebne skresli¢

(pieczgé, pudpis przewodniczqei yjnej)
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18. Opinia zarzadzajagcego ruchem 1z dnia 05.12.2019 r. Znak pisma
WIR.4020.68.2019

Prezydent Miasta Kalisza

Kalisz, dnia 05.12.20191.
WIR.4020.68.2019

Pracowania Projektowa DROG - CAD
os. Lotnictwa Polskiego 16a/30
60-406 Poznan

Dotyczy: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego™ w zakresie projektowanej geomeuii ukladu komunikacyjnego.

Na podstawie §7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), opiniujg
pozytywnie przedmiotowe opracowanie.

Lol
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19. Uzgodnienie w zakresie odprowadzania $ciekow deszczowych. Pismo znak

WGO0S.271.10.0088.2018 z dnia 9.05.2018 r.

LI | Kalisz
gE

Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska

WGO0S$.271.10.0088.2018
D2018.05.00442
Kalisz, dnia 9 maja 2018 .

Pracownia Projektowa DROG-CAD
ul. Boruty 6
62-195 Poznan

adres do korespondencji:
Mateusz Bazela

ul. S. Jankowskiego 44A
62-035 Biernatki

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zajgcia stanowiska w sprawie
decyzji zezwalajacej na wlaczenie wraz z uzgodnieniem odnoscie ilosci Sciekéw i skiadu
zanieczyszczen oraz weryfikacje pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z przebudowa skrzyzowania
komunikacyjnego ulicy Podmiejskiej z ulicg Prymasa Stefana Wyszynskiego (dawniej ulicg Hanki
Sawickiej) Urzad Miasta Kalisza, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska informuje,
ze nie zglasza uwag do przedstawionego projektu.

W operacie wodnoprawnym, na podstawie ktérego wydano pozwolenie wodnoprawne
(nr WSRK.6210-105/09 z dnia 4 stycznia 2010 r.) ,.na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki
Krepicy $ciekéw opadowych i roztopowych, splywajacych z powierzchni ulic, dojazdéw i chodnikow
oraz nieruchomosci przylegajacych obustronnie do pasa drogowego (tereny mieszkaniowe — ustugowe
i przemystowe), znajdujacych si¢ na osiedlu Dobrzec, Kaliniec i Widok w Kaliszu™ w bilansie
powierzchni splywu uwzgledniono teren planowanej przebudowy skrzyzowania.

Oczyszczanie wod opadowych i roztopowych w stopniu wymaganym rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800) zapewniaja urzadzenia oczyszczajace
zainstalowane przed wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej do odbiornika (cieku
Krepica).

W przypadku kolizji istniejacych urzadzen wodnokanalizacyjnych z projektowanym rondem
urzadzenia te nalezy przelozyé poza obrgb przedsigwzigcia na koszt inwestora.

waeselnika

0§ arki
\\’ydizi.:‘.lu Go (.od g

Otrzymuje: i Ochrény
1. Adresat Ma

2.a/a Referaty 2

Wydziat Urzqd Miasta Kalisza T/Fox: +48 62 765 44 07
Gospodarki Komunalnej 662'6:55 Rylnek 20 £ wgosaum kalisz.pl

$ & . = Kalisz rerwkalisz

i Ochrony Srodowiska : wwwholisz.pl
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20. Uzgodnienie proj. wodociggu w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.
Legenda

BRANZA DROGOWA

- projektowany kraweznik kamienny 20x30x100 na ptask
- projektowany kraweznik kamienny 20x30x100
——— - proj. kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm
- proj. kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm ukfadany na ptask
- proj. kraweznik betonowy uliczny obnizony 20x30x100 cm
——————— - proj. kraweznik najazdowy 20x22x100 cm
- proj. opornik betonowy 8x30x100 cm
-~ proj. krawedz jezdni asfaltowej

BRANZA SANITARNA

[m - proj. wpust drogowy

- ist. kolektor kanalizacji deszczowej do likwidacji
- proj. kolektor kanalizacji deszczowe;j
—_— - projektowany przykanalik
O - projektowana studnia kanalizacyjna

- proj. sie¢ wodociggowa

g “ / RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
f PRZECIWPOZAROWYCH
myr iz, Jacek Praczyk
e upr. 53672011

Poznan, .. ,?.‘. 04.‘ ﬂZ.YOZ O. .....

[
Zgodnose projekiu @ wymaganiami
ochrony, pozarowej
stwiergZam

bez uwag 2w

Inwestor Jednostka projektowa

MIEJSKI ZARZAD w Pracownia Projektowa
\ ‘ ARZA

DROG i KOMUNIKACII DRDG'CAD

W KALISZU ul. Bouty 6, 60-

7
e-mall: biuro@drogcad. pl

195 Poznar\

Zadanie

,Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej
z ul. Prymasa Stefana Wyszyniskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu”

Rysunek
Plan sytuacyjny

WKP/0411/PWOS/16 Podp|s
S : instalacje w zakresie sleci, instalacji
rojektan " 1 urzadzen cleplnych, wentylacyjnych,

) mgr inz. Mateusz Bazela gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

WKP/0138/PWOS/14 Podpis
) instalacje w zalresie sieci, instalacji
Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Stachowiak i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
lkanalizacyjnych

Stadium Branza Skala Data Nr rysunku

Projekt s
budO\JNIany SANITARNA 1:500 11.2019 1. KD
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21. Uzgodnienie techniczne Polska Spotka Gazownictwa. Przebudowa sieci

gazowej.

11-.
Legenda

(;JBRANZA DROGOWA

(4

- projektowany kraweznik kamienny 20x30x100 na ptask

- projektowany kraweznik kamienny 20x30x100

- proj. kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm

- proj. kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm uktadany na ptask

- proj. kraweznik betonowy uliczny obnizony 20x30x100 cm
—_————— - proj. kraweznik najazdowy 20x22x100 cm

- proj. opornik betonowy 8x30x100 cm

- proj. krawedz jezdni asfaltowej

BRANZA GAZOWA

- proj. gazociag

- proj. zabezpieczenie gazociagu
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Kaliszu

UZGODNIENIE
data Q1 oA > nr 3672 7~y 146 £ 4 "'S

Pismo nr zdn.

stanowi zalacznik okumentacji
)\ai EROW?I?Kd J

Sekcja Inwesy

eghontéw

imie g pazy{skeRpribissgadIiYjacego

Inwestor Jednostka projektowa
- . A Pracownia Projektowa

MIEJSKI ZARZAD w

DROG i KOMUNIKACJI DROG-CAD

W KALISZU ul Bor‘::y; 36(}07109?7iéoznan

e-mail: biuro@drogcad.pl
Zadanie
,Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej
z ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu”

Rysunek

Plan sytuacyjny

SKL/M1 1 59/PWOS/06 Podpis
Projektant inz. Agnieszka RAK i iMook il A ‘ZJ\
v

instalacji i urzadzen ciepinych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanal.

7131-7132/137/PW/2002 | Podpis

Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka PACH | 2P0k 5ar 100 bt 262 026

instalacji i urzadzen ciepinych, wentyl.,
gazowych, wodociag. i kanal.

Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt .
) budO\)lﬁany GAZOWA 1:500 11.2019 1.G

»,Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu”

174



TOM II. OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, DECYZIE

22. Uzgodnienie techniczne UPC Polska Sp. z o0.0. Przebudowa sieci

telekomunikacyjnej.

UPC PolskaSp.z 00
Al. ,Solidarnosci” 171, 00-877 Warszawa, Polska

Katowice, 09.01.2020 r

DROG-CAD pracownia projektowa
ul. Boruty 6
60-195 Poznan

Wasz znak |.dz. 22/10/19
Nasz znak UPC-E-20-007-PT

UZGODNIENIE PROJEKTU

Dotyczy: ,,Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z Prymasa Stefana
Wyszynskiego w Kalisz.”

W odpowiedzi na Panstwa pismo, firma Ericsson Sp. 0.0. w imieniu UPC Polska Sp. z 0. 0. informuje, ze zwraca
po uzgodnieniu jeden egzemplarz projektu wykonawczego, potwierdzajac jego zgodnosc z wydanymi warunkami
technicznymi nr UPC-E-19-251-PT z dnia 04.09.2019, r. Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Jednoczesnie pragniemy przypomniec, ze catos¢ prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykonac na koszt
inwestora przy jednoczesnym obowigzkowym nadzorze pracownika firmy Ericsson, swiadczace]j ustugi utrzymania sieci
UPC. Wszelkie powstate w czasie prowadzenia prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC nalezy naprawic na koszt
inwestora. Przed zakonczeniem prac nalezy spisac protokot odbiorczy z pracownikiem firmy Ericsson (ENS - Ericsson
Network Services), sprawujacym nadzor w imieniu UPC., ktory stanowic bedzie odbior prac i jednoczesng podstawe do
wystawienia faktury za nadzor branzowy.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie poinformowaé UPC
pisemnie na adres UPC Polska Sp. z 0.0. : pl. Wolnosci 6/7, 47-220 Kedzierzyn-Kozle z wyprzedzeniem 21-
dniowym.

W razie uszkodzenia naszych urzgdzen dochodzic bedziemy odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty
wptywow wskutek przerw w pracy taczy telekomunikacyjnych.
Wainos¢ powyiszej akceptacji ustala sie na okres jednego roku.
Z powazaniem
pjt;t:)g;:!;lClltL .,
l:?:ﬁ?/j,:, A p)%z ,

Alan Krulikowski

5p.20.0.2 3edn qw Warzzawie Py ol Sohidamosa™ 171, 00-877 Warszawa, wpisana do ;!}2_2'.'\. FVZE::IE_EIZV:-:M prowsczonezo
3d Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydsat Gospodarcry Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000273136,
NIP 326-24-61-731, Regon 016308578, kapitat zskindowy: 705 535 300 PLN

A subsidiary of Liberty Global pic
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23. Uzgodnienie techniczne Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci

wodociggowej. Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.

B
Legenda
+ BRANZA DROGOWA
———— - projektowany kraweznik kamienny 20x30x100 na ptask
e i - projektowany kraweznik kamienny 20x30x100
- proj. kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm
- proj. kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm uktadany na ptask
| - proj. kraweznik betonowy uliczny obnizony 20x30x100 cm
e - proj. kraweznik najazdowy 20x22x100 cm
| - proj. opomik betonowy 8x30x100 cm
- proj. krawedz jezdni asfaltowej
' BRANZA SANITARNA
: 155 | - proj. wpust drogowy
| 53¢ -ist. kolektor kanalizacji deszczowej do likwidacji " :
| 2 j ol 6 ZOZ,O i OfZOZOV
§ —————— - proj. kolektor kanalizacji deszczowej INT .5 etienvonisss a
> o -
- projektowany przykanalik 11700 ) 4
UZGK
O - projektowana studnia kanalizacyjna \
= - proj. sie¢ wodociagowa P
3 7 cymi uwagaml
|
3
=)
4
= |
!
B 1 Inwestor Jednostka projektowa
& By sacic hh Pracownia Projektowa
MIEJSKI ZARZAD W
= DROG i KOMUNIKAC) DRDG-CAD
W KALISZU . Boruly 6, 60-195 Poznat
______ e-mail: bi q:ﬂ'i pl
! Zadanie
| .Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej
z ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu”
AS
Rysunek
a Plan sytuacyjny
i ( /
! WKP/0411/PWOS/16 Podpi
o instalacje w zakresie sieci, instalacji
Projektant mgr inz. Mateusz Bazela it chostorch, wastyicionh,
kanalizacyjnych
WKP/0138/PWOS/14 P
z instalacje w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Stachowiak | iurzadzes ciepinych, wentylacyjnych,
| gazowych, wodociagowych |
kanalizacyjnych
Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt :
i SANITARNA 1:500 11.2019 1. KD
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24, Uzgodnienie techniczne w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej

WN 110 kV. ENERGA OPERATOR S.A.

< Energa

operator

Pracownia Projektowa DROG-CAD
os. Lotnictwa Polskiego 16a/30
60-406 Poznan

Kalisz, 21 stycznia 2020 roku

Znak EOP-4MMD-000116-2020/PK
Dot. Uzgodnienia budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. Prymasa Wyszynskiego w m-ci Kalisz
w obszarze napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o uzgodnienie branzowe, ktory wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 07.01.2020 roku, w sprawie uzgodnienia budowy ronda na
skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej i ul. Prymasa Wyszynskiego w m-ci Kalisz w obszarze napowietrznej linii
elektroenergetycznej WN 110 kV informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji przebiega trasa
napowietrznej linii wysokiego napigcia 110 KV relacji Kalisz Dobrzec - Kalisz Zachod
pomiedzy  stanowiskami  slupowymi 110 kV nr 2 i 3 (przeslo  wykonane
w 3° obostrzenia).

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materiatow,
uzgadnia planowane przedsiewzigcie inwestycyjne pod warunkiem spelnienia ponizszych wymogow:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig

i w odleglosci mnigjszej niz 15 m od skrajnych przewodéw linii 110 kV liczac w poziomie, nalezy

prowadzi¢ przy wylaczonym spod napiecia ww. odcinku lini WN, za wyjatkiem sytuaci

przedstawionej w pkt 5.

W celu wylgczenia ww. linii elektroenergetycznej Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢

z co najmniej 2 miesigcznym wyprzedzeniem do Biura Zarzgdzania Ustugami ENERGA -

OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia.

Ewentualna zgoda na wylgczenie linii elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyziji

Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) Poznan. Inwestor winien liczy¢ sig z poniesieniem kosztow

wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkéw widlowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odleglosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz e
Regon 190275904-00043 operalor.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 &%%
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI Sodlioston 2
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wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania
oraz przesunigcia przewodow elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
,hiebezpieczng odleglost” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia przez
ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 15 metrow, szczegdlowo opisanej w pkt 1 niniejszej
korespondencii.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napigcie ww. linii pod warunkiem
zachowania ww. wymogow.

5. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z obowigzujacq
w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcjq Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych dopuszcza si¢ wykonywanie robot budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do ww. sprzetu zmechanizowanego
ozmiennej lokalizacji) przez pracownikéw nieuprawnionych w strefie ochronnej okreslonej
odpowiednimi poziomymi odleglosciami, o ktorych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktérych
jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondencii, nalezy wykonywa¢ z zastrzezeniem
zastosowania si¢ przez Wykonawce robot do nastepujacych wymogow:

— prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) infrastruktury elektroenergetycznej
wysokiego napigcia mozna prowadzi¢ tylko i wylacznie pod nadzorem uprawnionego
pracownika, wylaczonego z wykonywanej pracy zwigzanej z budowa przedmiotowego ronda,

— mozliwo$¢ wykonywania prac budowlanych do wysokosci 3 metréw (bez wykorzystywania
sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysoko$¢ 3m nalezy rozumie¢ jako
odleglo$¢ pionowa mierzong pomigdzy pierwotng niweletq gruntu (sprzed rozpoczecia prac
budowlanych), a najbardziej wysunietym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (w tym
wykorzystywanych materialow) i/lub czescig ciala czlowieka,

—  przediozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukci
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robét na potrzeby zapoznania
jego pracownikéw, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania budowlanego, ze
szczegolnymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac w strefie ochronnej
linii 110KV, tj. w strefie o zwigkszonym ryzyku porazenia pradem elektrycznym. Przedmiotowq
Instrukcje nalezy przediozy¢ do sprawdzenia minimum z jednomiesigcznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpoczecia robét budowlanych. Opracowanie to, oprécz
szczegblowo opisanej technologii prowadzenia prac na tym obszarze (w tym okreslenie:
mozliwych do uzycia maszyn lub innych urzadzen technicznych z uwzglednieniem ich
gabarytow, miejsca i sposobu skiadowania materiatow, itp.), umoziiwiajacej zachowanie
ww. warunkow, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika zbiorem informacji
o0 dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy, poruszanie si¢ po
wyznaczonych ciaggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac budowlanych w strefie
ochronnej, kazdy z pracownikow Wykonawcy robot winien poswiadczy¢ wilasnorecznym
podpisem:
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—  zapoznanie si¢ z jej frescia,

— rozumienie zawartych w niej postanowien.
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktorym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wiasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen iinstalacji elektroenergetycznych potwierdzonych
waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym.

6. O ile przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowiazkiem zastosowania si¢ Wykonawcy
rob6t do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

7. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczy¢
(wykorzystujac do tego celu np. tasme bialo-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy
ochronnej linii 110kV, o ktorej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkéw
nieswiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego wiedzy) strefy
ochronnej linii WN.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materialéw bezposrednio pod elektroenergetyczng linig napowietrzng lub
w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz 15 m od linii o napigciu
znamionowym 110 kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 .).

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Kierownlk Wydzlatu
Dokumentacjj Epergetyczne]

Faktura VAT zostanie do Paiistwa wystana odrebna korespondencja.

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie si¢ na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
(umieszczony w gomej czgsci pisma po lewej stronie).

Kontakt: Piotr Kaliriski, tel.: 62 500 23 66, e-mail: piotr.kalinski2@energa.pl

Zalgeznik: Plan sytuacyjny z wkreslona linig 110 kV ENERGA-OPERATOR SA

% Klo: 4MMD - ala
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25. Uzgodnienie techniczne w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

ORANGE Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzgdzanie Zasobami sieci i IT Pracownia Projektowa

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury DROG-CAD

i Obstugi Klienta os. Lotnictwa Polskiego 16a/30
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz 60-195 Poznan

tel. 42 614 62 59
t6dz, 10 grudziert 2019,

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-58718/19
Temat: Uzgodnienie projektu "Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Wyszyriskiego w Kaliszu
-branza telekomunikacyjna"

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan
technicznych.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integraling
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie¢ na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wtascicielski dostepne
sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez
zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

W przypadku prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT [

160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 837.072.437 ziotych.
blinskie 160, wpisana do Cow pro m.st” Warszaiy

937.072.437 Zlotych.
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Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosdci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w
Kaliszu;

3. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

4. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej ‘
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;j.

5. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;

6. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

7. Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy
uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

/)
Z powazaniem /
Mirostaw Gajewski

Gtéwny Spegijafista ds. Zasobdw Infrastruktury.
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