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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1 Roboty przygotowawcze

wycena własna1   10,000 m
Cięcie nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm piłą mechaniczną.

KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa2   10,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubości: 3 cm.

KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa3   10,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność
5.

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa4   10,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy pod jezdnią z kruszywa kamiennego, o
grubości: 15 cm

KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa5   10,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy pod jezdnią z kruszywa kamiennego, o
grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność 5

KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6   2,800 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z
załadowaniem i wyładowaniem -miejsce wywozu gruzu zapewnia wykonawca
robót.

2 Wycinka drzew i krzewów

KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7   12,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm

KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8   12,000 szt
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm

KNR  201-0110-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9   3,800 m3
Transport  dłużyc. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.

KNR  201-0110-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10   9,600 mp
Transport  karpiny. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.
Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11   13,200 mp
Transport gałęzi.  Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.
Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

KNR  201-0108-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12   0,050 ha
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: rzadkich z załadunkiem,
wywozem i rozładunkiem. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.

3 Roboty ziemne

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13   0,250 km
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym

KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14   600,200 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Miejsce wywozu urobku
zapewnia wykonawca robót.

4 Jezdnia - wykonanie podbudowy

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa15  1 100,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
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KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa16  1 100,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym
w betoniarce o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm

KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa17  1 100,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości
podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
KROTNOŚĆ 3

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa18  1 100,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa19  1 100,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu: 8 cm. KROTNOŚĆ 0,625

5 Jezdnia - wykonanie nawierzchni

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa20  1 050,000 m2
Skropienie wykonanej podbudowy kamiennej emulsją asfaltową w ilości 1kg/m2
asfaltu po odparowaniu.

KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa21  1 050,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 - po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa22  1 000,000 m2
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu

KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa23  1 000,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych AC 11S
50/70 - warstwa ścieralna -  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa24  1 000,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych AC 11S
50/70   - dodatek do poprzedniej pozycji za 1 cm grubości

6 Wykonanie zjazdów

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa25   90,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów -
kategoria gruntu: I-IV .

KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa26   90,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym
w betoniarce o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm

KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa27   90,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości ponad
12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3

KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa28   90,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubości po uwałowaniu: 10 cm

KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa29   90,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubości po uwałowaniu: 7 cm. krotność - 0,714.

7 Umocnienie poboczy kamieniem łamanym

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa30   378,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne pobocza -
kategoria gruntu: I-IV .
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KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa31   378,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym
w betoniarce o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm

KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa32   378,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości ponad
12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3

KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa33   378,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubości po uwałowaniu: 10 cm

KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa34   378,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej
0/31,5 o grubości po uwałowaniu: 7 cm. krotność - 0,714.

8 Wyrównanie kamieniem łamanym 0/31,5 różnicy wysokości pomiędzy nową
jezdnią a poziomem jezdni gruntowej na odcinku 0+250 - 0+260

KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa35   44,000 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po
uwałowaniu: 10 cm  na połączeniu z nawierzchnią gruntową. Średnia grubość
warstwy kamienia 5 cm.

9 Rowy

KNR  201-0205-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa36   381,100 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami 0,40 m3 - z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi - grunt kat. I-III. Miejsce wywozu gruntu
zapewnia wykonawca robót.

KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa37  1 490,900 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów
wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-III

10 Roboty pozostałe

wycena własna38   1,000 kpl
Prace związane z przełożeniem kabla telekomunikacyjnego na długości 143,5 m
wraz z nadzorem właścicielskim przy wykonywanych pracach :
-ręczne odkopanie kabla
-wykonanie wykopu dla ułożenia kabla telekom. w nowym przebiegu
-przełożenie kabla do nowego wykopu
-zasypanie i zagęszczenie starego i nowego wykopu

KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa39   500,000 m2
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  kat.I-III na szerokości 1,0 m
poza poboczami wraz z ew. usunięciem kamieni i wyrównaniem gruntem z
budowy do poziomu krawędzi pobocza.

R A Z E M : 
---  Koniec  wydruku  --- 
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Budowa :  .

Obiekt :  .

BUDOWA ODCINKA ULICY POGODNEJ W KALISZU - ETAP III

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

ul. Złota 43   62 - 800  KALISZ

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr:.......
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Budowa :  . 

Obiekt :  . 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze ....................................

2 Wycinka drzew i krzewów ....................................

3 Roboty ziemne ....................................

4 Jezdnia - wykonanie podbudowy ....................................

5 Jezdnia - wykonanie nawierzchni ....................................

6 Wykonanie zjazdów ....................................

7 Umocnienie poboczy kamieniem łamanym ....................................

8 Wyrównanie kamieniem łamanym 0/31,5 różnicy wysokości pomiędzy nową jezdnią a poziomem jezdni gruntowej
na odcinku 0+250 - 0+260 ....................................

9 Rowy ....................................

10 Roboty pozostałe ....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 


