STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: Serbinowska - chodnik BO Kobra Optima 2024

PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika przy Przedszkolu "Jacek i Agatka", ul. Serbinowska 21 w Kaliszu

Zamawiajacy : Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
Adres : ul. Zlota 43. 62-800 Kalisz
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KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS
Temat: Serbinowska - chodnik BO Kobra Optima 2024

Remont chodnika przy Przedszkolu "Jacek i Agatka", ul. Serbinowska 21 w Kaliszu

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz. Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.

—_

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gtebokos$é: 5 cm 117.600{m

Wyliczenie ilosci:
117+0.3+0.3=117.600 m
Razem ilo$¢: 117.600 m

N

Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wytadunku zapewnia Wykonawca 11.700{m3

Wyliczenie ilosci:
117 *0.06 + 117 * 0.04 = 11.700 m3
Razem ilo$¢: 11.700 m3

3|Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, wraz z wywozem opornikow, miejsce wytadunku zapewnia Wykonawca 117.000{m

4|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm, wraz z wywozem opornikow, miejsce wytadunku zapewnia Wykonawca 117.000{m

5|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 4 cm, wraz z wywozem urobku, miejsce wytadunku zapewnia 8.400{m2
Wykonawca

Wyliczenie ilosci:
5.6 * 1.5 =28.400 m2
Razem ilo$¢: 8.400 m2

(2]

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm - wraz z oczyszczeniem, utozeniem na paletach Wykonawcy, zatadunkiem na 99.900|m2
$rodki transportu, wywozem na plac ZDM przy ul. Noskowskiej i roztadunkiem na placu. Elementy nie nadajace sie do ponownego
wbudowania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wlasnym zakresie.

Wyliczenie ilosci:
(21+15)*10/2+(21+1.5)*13/2+29*1.5+10*1.5=99.900 m2
Razemilo$¢: 99.900 m2

~

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm - wraz z oczyszczeniem, utozeniem na paletach Wykonawcy, zatadunkiem na 96.000|m2
$rodki transportu, wywozem na plac ZDM przy ul. Noskowskiej i roztadunkiem na placu. Elementy nie nadajace sie do ponownego
wbudowania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wlasnym zakresie.

Wyliczenie ilosci:
48 *2=96.000 m2
Razem ilo$¢: 96.000 m2

(o]

Demontaz bariery ochronnej stalowej wraz z wywozem i utylizacjg 1.000 szt

[<=)

Wykonanie koryta pod konstrukcje wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza oraz z wywozem urobku, miejsce wytadunku 44.946(m3
zapewnia Wykonawca

Wyliczenie ilosci:
(8.4+99.9 +96) * 0.22 = 44.946 m3
Razem ilo$¢: 44.946 m3

1

o

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm 204.300({m2

Wyliczenie ilosci:
8.4 +99.9 + 96 = 204.300 m2
Razem ilo$¢: 204.300 m2

1

—_

Nawierzchnie z plyt betonowych o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, z wypetnieniem 204.300|m2
spoin piaskiem, kolor szary

1

N

Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych, ptytami z rozbiérki, z wypetnieniem spoin zaprawg, 21.400|m2
cementowo - piaskowg

Wyliczenie ilosci:
53.5%0.4=21.400 m2
Razem ilo$¢: 21.400 m2

13|Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem, beton C 12/15 11.700|m3

Wyliczenie ilosci:
11.7=11.700 m3
Razem ilos¢: 11.700 m3

1

N

Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 117.000{m
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Nr poz. Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ Jm.

Wyliczenie ilosci:
117 =117.000 m
Razem ilo$¢: 117.000 m

1

()

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 117.000{m

16|Remont nawierzchni bitumicznej przy uzyciu masy bitumicznej AC 8 S gr. 5 cm po uprzednim skropieniu nawierzchni emulsjg asfaltowa, 2.381(Mg
wilosci 0.3 kg/m2 (nalezy skalkulowa¢ ciecie pita nawierzchni bitumicznej, jej rozbiérke i wywéz urobku. miejsce wytadunku zapewnia
Wykonawca)

Wyliczenie ilosci:
63.5%0.3%0.125=2.381 Mg
Razem ilos¢: 2.381 Mg

1

=)

Zakup i montaz bariery chodnikowej U-12 typu siatkowego, powtoka ocynkowana, malowana proszkowoi kolor zotty, wysoko$¢ po 6.000{m
montazu 110 cm

- Koniec zestawienia -
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