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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ul. Rzymska 11 - rozbiórka budynków

1 Budynek główny wraz z robotami przygotowawczymi
1

d.1
KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okien i drzwi m2

28.3 m2 28.300
RAZEM 28.300

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
35.00 m 35.000

RAZEM 35.000
4

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m
14.40 m 14.400

RAZEM 14.400
5

d.1
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

150.30 m2 150.300
RAZEM 150.300

6
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie deskowania dachu na styk m2

150.30 m2 150.300
RAZEM 150.300

7
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2

150.30 m2 150.300
RAZEM 150.300

8
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów ponad dachem m3

0.504 m3 0.504
RAZEM 0.504

9
d.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2

101.27 m2 101.270
RAZEM 101.270

10
d.1

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

101.27 m2 101.270
RAZEM 101.270

11
d.1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

101.27 m2 101.270
RAZEM 101.270

12
d.1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m
18*5.8 m 104.400

RAZEM 104.400
13

d.1
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

91.76 m2 91.760
RAZEM 91.760

14
d.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych twardych, i wykładzin m2
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91.76 m2 91.760

RAZEM 91.760
15

d.1
KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów na zaprawie cementowej m3

17.32*0.55*3.60*2+6.30*0.55*3.60+34.5*0.25*3.60 m3 112.111
RAZEM 112.111

16
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2

17.09 m2 17.090
RAZEM 17.090

17
d.1

KNNR-W 3
0403-02 

Rozkucie i rozbiórka warstw podposadzkowych parteru w likwidowanym bu-
dynku

m3 bet.
17.09*0.10 m3 bet. 1.709

RAZEM 1.709
18

d.1
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie ścian fundamentowych i fundamentów z cegły poniżej terenu na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

17.32*0.55*1.00*2+6.30*0.55*1.00+34.5*0.25*1.00 m3 31.142
RAZEM 31.142

19
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia tymczasowe z przęseł przenośnych - rozebranie m
20+28 m 48.000

RAZEM 48.000
20

d.1
KNNR 2
1603-02 ana-
logia

Rozbiórka istniejącego zniszczonego ogrodzenia z siatki na słupkach stalo-
wych z kształtowników wraz z cokołem

m

20+28 m 48.000
RAZEM 48.000

21
d.1

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km

m3

28.3*0.10*0.05+35*0.15*0.15+14.4*0.15*0.15+150.3*0.05+150.3*0.05+0.50+
101.27*0.20+104.4*0.15*0.24+91.76*0.15+112.11+17.09+37.37

m3 221.129
RAZEM 221.129

22
d.1

KNR 4-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3

28.3*0.10*0.05+35*0.15*0.15+14.4*0.15*0.15+150.3*0.05+150.3*0.05+0.50+
101.27*0.20+104.4*0.15*0.24+91.76*0.15+112.11+17.09+37.37

m3 221.129
RAZEM 221.129

23
d.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - ręczne wyrówna-
nie terenu

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

2 Budynek gospodarczy 
24

d.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

25
d.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

11.40*4.20 m2 47.880
RAZEM 47.880

26
d.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie deskowania dachu na styk m2

11.40*4.20 m2 47.880
RAZEM 47.880
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.2
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

4.08*4*2.80+3.60*2*2.8+2.80*2*2.80 m3 81.536
RAZEM 81.536

28
d.2

KNNR-W 3
0403-02 

Rozkucie i rozbiórka posadzek cementowych i warstw podposadzkowych w lik-
widowanym budynku gospodarczym

m3 bet.
11.25*4.0*0.10 m3 bet. 4.500

RAZEM 4.500
29

d.2
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie ścian fundamentowych z cegły poniżej terenu na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

4.08*4*0.80+3.60*2*0.8+2.80*2*0.80 m3 23.296
RAZEM 23.296

30
d.2

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km

m3

110.768 m3 110.768
RAZEM 110.768

31
d.2

KNR 4-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3

110.768 m3 110.768
RAZEM 110.768

32
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okien i drzwi m2

0.90*2.0*4+1.20*1.20 m2 8.640
RAZEM 8.640

33
d.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

6.12*4.20+7.10*3.10 m2 47.714
RAZEM 47.714

34
d.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie deskowania dachu na styk m2

6.12*4.20+7.10*3.10 m2 47.714
RAZEM 47.714

35
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2

6.12*4.20 m2 25.704
RAZEM 25.704

36
d.2

KNR 4-04
0106-03

Rozebranie stropów ceglanych na belkach m2

3.50*5.54 m2 19.390
RAZEM 19.390

37
d.2

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

3.50*2.40+1.60*2.40-[0.90*2.0*2] m2 8.640
ścianki ustępów
3.0*1.0+0.60*3.0 m2 4.800

RAZEM 13.440
38

d.2
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[13.22*3.63+6.12*2.57+4.10*2.57+[4.10*[3.63+2.57]/2]*2+[3.10*[3.63+2.57]/2]*
2]*0.30

m3 35.668
-[0.90*2.0*2+1.20*1.20]*0.30 m3 -1.512

RAZEM 34.156
39

d.2
KNNR-W 3
0403-02 

Rozkucie i rozbiórka posadzek cementowych i warstw podposadzkowych w lik-
widowanym budynku gospodarczym

m3 bet.
[13.20+2.50+2.90+9.80]*0.20 m3 bet. 5.680
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.680

40
d.2

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie ścian fundamentowych z cegły poniżej terenu na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

[13.22+4.10*2+6.12+3.40*2+4.10]*0.40*0.40 m3 6.150
RAZEM 6.150

41
d.2

KNR 4-05I
0409-05 ana-
logia

Likwidacja szamba i dołu kloacznego - rozbiórka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNNR 1
0318-01+
kalkulacja
własna 

Odkażenie wapnem oraz zasypanie dołów po likwidacji szamba i dołu kloacz-
nego, ręcznie z dowozem piasku, z zagęszcz.mechanicznymi ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 20 cm)

m3

3.0*1.20*1.0+3.0*2.0*1.50 m3 12.600
RAZEM 12.600

43
d.2

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km

m3

8.64*0.10+47.714*0.02+25.704*0.10 m3 4.389
19.39*0.20+13.44*0.12+34.156+5.68+6.15 m3 51.477

RAZEM 55.866
44

d.2
KNR 4-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3

55.866 m3 55.866
RAZEM 55.866
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
ul. Rzymska 11 - rozbiórka budynków

1 Budynek główny wraz z robotami przygotowawczymi
1

d.1
KNR 2-210112-01 Wykaszanie chwastów i samosiewów na terenie nieza-

drzewionym
m2 500.000

2
d.1

KNR 4-010354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okien i drzwi m2 28.300
3

d.1
KNR 4-010535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 35.000

4
d.1

KNR 4-010535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 14.400
5

d.1
KNR 4-040509-02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu

na zakład
m2 150.300

6
d.1

KNR 4-040403-02 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 150.300
7

d.1
KNR 4-040403-04 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2 150.300

8
d.1

KNR 4-010350-01 Rozebranie kominów ponad dachem m3 0.504
9

d.1
KNR 4-010429-01 Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2 101.270

10
d.1

KNR 4-040406-02 Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2 101.270
11

d.1
KNR 4-040406-03 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2 101.270

12
d.1

KNR 4-040406-05 Rozebranie belek stropowych m 104.400
13

d.1
KNR 4-040405-01 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2 91.760

14
d.1

KNR 4-040406-04 Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych twardych, i wykła-
dzin

m2 91.760
15

d.1
KNR 4-040102-03 Rozebranie murów na zaprawie cementowej m3 112.111

16
d.1

KNR 4-040504-01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2 17.090
17

d.1
KNNR-W 30403-02 Rozkucie i rozbiórka warstw podposadzkowych parteru

w likwidowanym budynku
m3 bet. 1.709

18
d.1

KNR 4-040101-04 Rozebranie ścian fundamentowych i fundamentów z ceg-
ły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 31.142
19

d.1
KNR 4-040901-04 Ogrodzenia tymczasowe z przęseł przenośnych - roze-

branie
m 48.000

20
d.1

KNNR 2 1603-02 analogia Rozbiórka istniejącego zniszczonego ogrodzenia z siatki
na słupkach stalowych z kształtowników wraz z cokołem

m 48.000
21

d.1
KNR 4-041102-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-

nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem
ciężarowym na odl. 1 km

m3 221.129

22
d.1

KNR 4-041102-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samoch.cieża-
row.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 221.129

23
d.1

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III - ręczne wyrównanie terenu

m2 500.000
2 Budynek gospodarczy 

24
d.2

KNR 4-010354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 4.000
25

d.2
KNR 4-040509-02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu

na zakład
m2 47.880
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
26

d.2
KNR 4-040403-02 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 47.880

27
d.2

KNR 4-040102-02 Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 81.536
28

d.2
KNNR-W 30403-02 Rozkucie i rozbiórka posadzek cementowych i warstw

podposadzkowych w likwidowanym budynku gospodar-
czym

m3 bet. 4.500

29
d.2

KNR 4-040101-04 Rozebranie ścian fundamentowych z cegły poniżej tere-
nu na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 23.296
30

d.2
KNR 4-041102-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-

nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem
ciężarowym na odl. 1 km

m3 110.768

31
d.2

KNR 4-041102-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samoch.cieża-
row.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 110.768

32
d.2

KNR 4-010354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okien i drzwi m2 8.640
33

d.2
KNR 4-040509-02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu

na zakład
m2 47.714

34
d.2

KNR 4-040403-02 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 47.714
35

d.2
KNR 4-040403-04 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2 25.704

36
d.2

KNR 4-040106-03 Rozebranie stropów ceglanych na belkach m2 19.390
37

d.2
KNR 4-040105-04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na

zaprawie cementowo-wapiennej
m2 13.440

38
d.2

KNR 4-040102-02 Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 34.156
39

d.2
KNNR-W 30403-02 Rozkucie i rozbiórka posadzek cementowych i warstw

podposadzkowych w likwidowanym budynku gospodar-
czym

m3 bet. 5.680

40
d.2

KNR 4-040101-04 Rozebranie ścian fundamentowych z cegły poniżej tere-
nu na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 6.150
41

d.2
KNR 4-05I0409-05 analo-gia

Likwidacja szamba i dołu kloacznego - rozbiórka kpl. 2.000

42
d.2

KNNR 1 0318-01+ kalkulacjawłasna 
Odkażenie wapnem oraz zasypanie dołów po likwidacji
szamba i dołu kloacznego, ręcznie z dowozem piasku, z
zagęszcz.mechanicznymi ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 20 cm)

m3 12.600

43
d.2

KNR 4-041102-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem
ciężarowym na odl. 1 km

m3 55.866

44
d.2

KNR 4-041102-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samoch.cieża-
row.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 55.866

Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:  
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Budynek główny wraz z robotami przy-gotowawczymi
2 Budynek gospodarczy 

RAZEM
Słownie:  
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1876.6383

RAZEM
Słownie:  
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
1. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.1504 2.1504
2. klamry ciesielskie kg 20.5075 20.5075
3. piasek m3 12.8520 12.8520
4. wapno hydratyzowane t 0.2535 0.2535
5.   Bale ig.obrz-wym.50-100mm kl.IIId.2,4-6,3 m3 0.2104 0.2104
6. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0403 0.0403
7. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.4489 0.4489
8. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1357 0.1357
9. materiały pomocnicze zł

RAZEM
Słownie:  
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ul. Rzymska 11 - k. inw. - rozbiorka.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 15.7800
2. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 327.2720
3. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 5.9200
4. sprężarka powietrzna przewoźna 4-5 m3/h m-g 33.2892
5. młot pneumatyczny m-g 66.5784

RAZEM
Słownie:  
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