Kosztorys ofertowy - branza drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY KOSZTORYS)

ROBOTY DROGOWE

Przebudowa ul. Lodzkiej w Kaliszu - likwidacja osuwiska

Lp. N:_::::i‘g::?' Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartoéé
Nazwa Ilos¢
2 3 4 5 6 7
B KOD CPV - grupa 451
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych
1 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
rowninnym km 0,32
01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 - mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew 16-25
cm szt. 1
3 - mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew 26-35
cm szt. 3
4 - mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew 36-45
cm szt. 3
5 - mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew 46-55
cm szt. 4
6 - wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 9,0
7 - wywozenie karpiny na odlegtosc do 2 km mp 13,5
8 - wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 13,5
9 - oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i
Wrzosu z wywiezieniem m? 110
01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
10 - usuniecie ziemi urodzajnej (humusu i gleby) mechanicznie, $rednia
grubos¢ warstwy 15cm m? 3072
11 - roboty ziemne koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg
Oferenta, grunt kat. I-III) - odw6z humusu na sktadowisko
m3 460
01.02.04 Rozbiorki elementéw drég:
12 Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg spalinowg - potgczenia z istniejaca
nawierzchnig m 36
13 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ 4 cm - potaczenia z
istniejgcg nawierzchnig na szer. 1,0 m m? 36
14 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjeto gr. 18 cm,
mechaniczne m? 2741
15 Rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu i gruntu stabilizowanego
cementem, przyjeto gr. 35 cm, mechaniczne m? 2741
16 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (zjazd, chodnik) - w tym 6 m2 do przetozenia m? 23
17 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu gr. 15 cm, mechaniczne m? 8
18 Rozebranie chodnika z mas mineralno-bitumicznych, mechaniczne, przyjeto
gruboé¢ 6 cm m? 1011
19 Rozebranie nawierzchni z kruszywa- materiatu pofrezowego - przyjeto gr.
10 cm m? 95
20 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (przetozenie) m? 11
21 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 383
22 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m? 30,6
23 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej (w tym
obramowanie z cegiet przy drzewach) m 381
24 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz
tablic szt 12
25 Demontaz stupkéw do znakow szt 10
26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu m’ 2081,1
27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu samochodem na
odl. 1 km m? 2081,1
28 Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl. transportu ponad 1 km (odlegtos¢ wg oferenta) m’ 2081,1
29 Optata za sktadowanie gruzu m3 2081,1
30 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - wiazy kanatowe
szt. 18
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Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory
wdociggowe i gazowe (ilo$¢ orientacyjna)
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe

ROZBIORKA TYMCZASOWEGO PASA RUCHU:

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjeto gr. 12 cm,
mechaniczne

Rozebranie podbudowy z kruszywa, przyjeto gr. 20 cm, mechaniczne
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm,
mechaniczne

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu samochodem na
odl. 1 km

Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl. transportu ponad 1 km (odlegto$¢ wg oferenta)

Opfata za skladowanie gruzu

ROZBIORKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ:
Rozebranie nawierzchni z ptyt petnych o pow. 1 szt do 3 m2

Wywiezienie ptyt z terenu rozbiorki wraz z optatg za sktadowanie
ROZBIORKA TYMCZASOWEGO DOJAZDU DO POSESII:

Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego gr. 20 cm, mechaniczne
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu samochodem na
odl. 1 km

Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl. transportu ponad 1 km (odlegto$¢ wg oferenta)

Opfata za skladowanie gruzu

szt.

30
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440,6
440,6

440,6
440,6
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169,2
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206,7
206,7

206,7
206,7

RAZEM

0,00

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

47

02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-IV:
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg Oferenta, grunt kat. I-
II (odwdz gruntu wraz z optata za sktadowanie)
BUDOWA TYMCZASOWEGO PASA RUCHU:

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg Oferenta, grunt kat. I-
II (odwdz gruntu wraz z optatg za sktadowanie)

BUDOWA TYMCZASOWEGO DOJAZDU DO POSESII:

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg Oferenta, grunt kat. I-
II (odwdz gruntu wraz z optatg za skladowanie)

BUDOWA TYMCZASOWE] DROGI TECHNOLOGICZNEJ:

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg Oferenta, grunt kat. I-
II (odwdz gruntu wraz z optatg za sktadowanie)

ROZBIORKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ:

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg Oferenta, grunt kat. I-
II (odwdz gruntu wraz z optatg za skladowanie)

426

52

53

54

02.01.01.A

Wykonanie wykopdw - wzmocnienie podtoza
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI
Wzmocnienie podtoza kruszywem famanym o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm
warstwa o grubosci 10 cm
Utozenie geosiatki zbrojeniowej 200/50-20 (siatka z poliwinyloalkoholu o
wytrzymatosci na zerwanie min. 200x50 kN/m) - nie uwzgledniono
zaktadow podtuznych

4247

4247

7702
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Nr Specyfikacji

Lp. Technicznej Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartogé
Nazwa Ilosé
2 3 4 5 6 7
55 Wzmocnienie podfoza kruszywem famanym 0/63 mm warstwg o grubosci
40 cm (nasyp z kruszywa ftamanego) m’ 1699
02.03.01. Wykonanie nasypéw:
56 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odl. wg Oferenta, grunt kat. I-II (dowdz gruntu do
wykonania nasypéw i wymiany) m? 2691
57 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, kat. gruntu I-II m® 2691
58 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi m? 2691
59 Dowdz wody do wykonania nasypow m? 134,6
60 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer. do 5 m, kat. gruntu I-III m? 2323
-- BUDOWA TYMCZASOWEGO PASA RUCHU: -- -- -- --
61 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami m? 21
62 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, kat. gruntu I-II m? 21
63 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi m? 21
64 Dowdz wody do wykonania nasypow m? 1,1
- ROBIORKA TYMCZASOWEGO DOJAZDU DO POSESJI: - - - -
65 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami m? 167
66 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu m? 167
67 Zakup materiatu do wykonania nasypow m? 167
68 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow, kat. gruntu I-II m? 167
69 Dowdz wody do wykonania nasypow m? 8,4
- BUDOWA TYMCZASOWEJ] DROGI TECHNOLOGICZNEJ: - - - -
70 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami m? 426
71 Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu m? 426
72 Zakup materiatu do wykonania nasypow m? 426
73 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw, kat. gruntu I-II m? 426
74 Dowdz wody do wykonania nasypow m? 21,3
- ROBIORKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: - - - -
75 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami m? 17
76 Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu m? 17
77 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw, kat. gruntu I-II m? 17
78 Dowdz wody do wykonania nasypow m® 0,9
02.03.01.A Wykonanie kolumn metoda iniekcii strumieniowej
79 Wykonanie kolumn "jet grouting" o dtugosci ok. 2,0 lub 3,0 m i Srednicy
0,8 m - 261 szt. wraz z zakupem i przywozem materiatdw, wykonaniem
platformy roboczej oraz wszelkich niezbednych prac mb 694
RAZEM
KOD CPV - grupa 452
04.00.00 | PODBUDOWY
04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza:
-- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. II—VI: - - -- --
80 - chodnik m? 727
81 - droga rowerowa m? 420
82 - Zjazdy m? 223
83 - budowa tymczasowego pasa ruchu m? 708
84 - budowa tymczasowej drogi technologicznej m? 752
85 - budowa tymczasowego dojazdu do poses;ji m? 795
04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyijnych:
86 - mechaniczne oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej m? 4215
87 - mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej (potaczenia
z istn. nawierzchnig na szer. 1,0 m) m? 35
-- Skropienie emulsjg asfaltowa na drodze gtdwnej (KR6): - - -- --
88 - 0,8 kg/m? m?2 2955
89 - 0,5 kg/m? m?2 5945
-- Skropienie emulsjg asfaltowa na drodze rowerowej: - - -- --
90 - 0,8 kg/m? m2 420
-- Skropienie emulsjg asfaltowg na tymczasowym pasie ruchu (KR2): - - -- --
91 - 0,8 kg/m? m2 644
92 - 0,5 kg/m’ m? 623
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Lp. N:_::::i‘g::?' Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartodé
Nazwa Ilosé
1 2 3 4 5 6 7
04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa
stabilizowanego mechanicznie)
93 - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm (KR6) m? 3087
94 - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 20cm (tymczasowy pas ruchu) m? 708
95 - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm (droga rowerowa, zjazdy) m’ 643
04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki CBGM
96 - wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem C 3/4, gr.
warstwy po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacjg piaskiem i woda
(chodnik) m? 727
97 - wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem C 1,5/2,0, gr.
warstwy po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacjg piaskiem i wodg
(tymczasowy pas ruchu) m? 708
98 - wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem C 3/4,
gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm wraz z pielegnacjg piaskiem i woda
(droga rowerowa, zjazdy) m? 643
04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
99 - warstwa o grubosci 18cm po zageszczeniu (KR6) m? 2955
100 - warstwa o grubosci 7cm po zageszczeniu (KR2 - tymczasowy pas ruchu)
m? 623
RAZEM
05.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
101 - nawierzchnia z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20cm (budowa tymczasowego dojazdu do posesiji) m? 795
05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
102 - warstwa $cieralna grubosci 4cm po zageszczeniu pomalowana na kolor
czerwony (droga rowerowa) m? 420
103 - warstwa Scieralna grubosci 5 cm po zageszczeniu (KR2) m? 602
104 - warstwa wigzaca grubosci 9 cm po zageszczeniu (KR6) m? 2955
105 - utozenie geosiatki o wytrzymatosci 100x100 kN/m i wydtuzeniu przy
zerwaniu 3% (na styku z istn. nawierzchnig) m? 70
05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
106 - warstwa $cieralna grubosci 4 cm po zageszczeniu (KR 6) m? 2990
05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
-- - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem (chodnik) - - -- --
107 - kostka szara (chodnik) m? 727
108 - kostka grafitowa (zjazdy) m? 223
109 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce
cementowo-piaskowej (przetozenie istniejgcego chodnika) m? 6
110 - przetozenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35x5cm m? 11
RAZEM
06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 Umocnienie skarp i rowdw:
111 - humusowanie z obsianiem trawg skarp i korony drogi przy grubosci
warstwy 10cm m? 2913
112 - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw, grunt kat. I-IIT .
m 556
113 - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw, grunt kat. I-
111 m? 2357
114 - mechaniczne plantowanie i uporzadkowanie terenu w granicach pasa
drogowego oraz rekultywacja terenu, grunt kat. I-III m? 548
-- ROBIORKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --
115 - mechaniczne plantowanie i uporzadkowanie terenu w granicach pasa
drogowego, grunt kat. I-III m? 578
RAZEM
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Nr Specyfikacji

Lp. Technicznej Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartosé
Nazwa Iloséé
1 2 3 4 5 6 7
07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 Oznakowanie poziome:
116 m? 53,4
117 - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane m? 21,6
118 - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - linie na przejsciach dla
pieszych i skrzyzowaniach m? 26,1
119 - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - strzafki i inne symbole m? 7,3
07.02.01 Oznakowanie pionowe:
120 - ustawienie stupkow stalowych do znakow (stupki nowe) szt. 6
121 - ustawienie stupkow stalowych do znakow (stupki z odzysku) szt. 8
122 - wykonanie i przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych oraz tabliczek T (znaki nowe) szt. 9
123 - wykonanie i przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych oraz tabliczek T (znaki z odzysku) szt. 8
07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruchu pieszych
124 - ustawienie poreczy ochronnej z rur stalowych o wys. 1,20 m wraz z
pomalowaniem m 160
RAZEM
08.00.00 ([ELEMENTY ULIC
08.01.01 Krawezniki betonowe:
125 - fawa betonowa B-15 z oporem pod krawezniki i oporniki m’ 47,4
126 - ustawienie kraweznikdw betonowych wystajacych o wymiarach 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej m 377
127 - ustawienie opornikéw betonowych zatopionych o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej m 143
08.03.01 Obrzeza betonowe:
128 - ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 491
RAZEM
10.00.00 |ROBOTY INNE
10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych
129 Czasowe drogi kotowe z plyt zelbetowych - wykonanie warstwy
odsaczajacej gr. 20 cm m? 752
130 Czasowe drogi kotowe z ptyt zelbetowych - uktadanie ptyt petnych o pow.
1 szt do 3 m2 m? 752
03.02.01 Regulacja urzadzen podziemnych
131 Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt. 18
132 Regulacja pionowa wazdw zawordéw wodociggowych i gazowych szt. 30
133 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 11
RAZEM
B OGOLEM




