
Kosztorys ofertowy - branża drogowa Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu - likwidacja osuwiska

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

B KOD CPV - grupa 451

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    

01.01.01 Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych    

1 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie 

równinnym km 0,32

 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
2 - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 

cm szt. 1

3 - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 

cm szt. 3

4 - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 36-45 

cm szt. 3

5 - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 

cm szt. 4

6 - wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp 9,0

7 - wywożenie karpiny na odległośc do 2 km mp 13,5

8 - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 13,5

9 - oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i 

wrzosu z wywiezieniem m
2

110

 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
10 - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu i gleby) mechanicznie, średnia 

grubość warstwy 15cm m
2

3072

11 - roboty ziemne koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 

z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość wg 

Oferenta, grunt kat. I-III) - odwóz humusu na składowisko

m3 460

 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg:
12 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową - połączenia z istniejącą 

nawierzchnią m 36

13 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm - połączenia z 

istniejącą nawierzchnią na szer. 1,0 m m
2

36

14 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjęto gr. 18 cm, 

mechaniczne m
2

2741

15 Rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu i gruntu stabilizowanego 

cementem, przyjęto gr. 35 cm, mechaniczne m
2

2741

16 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej  (zjazd, chodnik) - w tym 6 m2 do przełożenia m
2

23

17 Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu gr. 15 cm, mechaniczne m
2

8

18 Rozebranie chodnika z mas mineralno-bitumicznych, mechaniczne, przyjęto 

grubość 6 cm m
2

1011

19 Rozebranie nawierzchni z kruszywa- materiału pofrezowego - przyjęto gr. 

10 cm m
2

95

20 Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej (przełożenie) m
2

11

21 Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 383

22 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m
3

30,6

23 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej (w tym 

obramowanie z cegieł przy drzewach) m 381

24 Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz 

tablic szt 12

25 Demontaż słupków do znaków szt 10

26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu m
3

2081,1

27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem na 

odl. 1 km m
3

2081,1

28 Wywiezienie gruzu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl. transportu ponad 1 km (odległość wg oferenta) m
3

2081,1

29 Opłata za składowanie gruzu                             m
3

2081,1

30 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy kanałowe

szt. 18

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY KOSZTORYS)

ROBOTY DROGOWE

Jednostka
Cena jedn. Wartość
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Kosztorys ofertowy - branża drogowa Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu - likwidacja osuwiska

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

31 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory 

wdociągowe i gazowe (ilość orientacyjna) szt. 30

32 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy kanałowe

szt. 11

-- ROZBIÓRKA TYMCZASOWEGO PASA RUCHU: -- -- -- --

33 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjęto gr. 12 cm, 

mechaniczne m
2

623

34 Rozebranie podbudowy z kruszywa, przyjęto gr. 20 cm, mechaniczne m
2

708

35 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm, 

mechaniczne m2 708

36 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu m
3

440,6

37 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem na 

odl. 1 km m
3

440,6

38 Wywiezienie gruzu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl. transportu ponad 1 km (odległość wg oferenta) m
3

440,6

39 Opłata za składowanie gruzu                              m
3

440,6

-- ROZBIÓRKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --

40 Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o pow. 1 szt do 3 m2 m
2

752

41 Wywiezienie płyt z terenu rozbiórki wraz z opłatą za składowanie m
3

169,2

-- ROZBIÓRKA TYMCZASOWEGO DOJAZDU DO POSESJI: -- -- -- --

42 Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 20 cm, mechaniczne m
2

795

43 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu m
3

206,7

44 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem na 

odl. 1 km m
3

206,7

45 Wywiezienie gruzu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl. transportu ponad 1 km (odległość wg oferenta) m
3

206,7

46 Opłata za składowanie gruzu                              m
3

206,7

 RAZEM 0,00

 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV:

47 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-

II (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie) m
3

4180

-- BUDOWA TYMCZASOWEGO PASA RUCHU: -- -- -- --

48 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-

II (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie) m
3

348

-- BUDOWA TYMCZASOWEGO DOJAZDU DO POSESJI: -- -- -- --

49 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-

II (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie) m
3

167

-- BUDOWA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --

50 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-

II (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie) m
3

17

-- ROZBIÓRKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --

51 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość wg Oferenta, grunt kat. I-

II (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie) m
3

426

 02.01.01.A Wykonanie wykopów - wzmocnienie podłoża
52 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI m
2

4247

53 Wzmocnienie podłoża kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm 

warstwą o grubości 10 cm m
2

4247

54 Ułożenie geosiatki zbrojeniowej 200/50-20 (siatka z poliwinyloalkoholu o 

wytrzymałości na zerwanie min. 200x50 kN/m) - nie uwzględniono 

zakładów podłużnych m
2

7702
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Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

55 Wzmocnienie podłoża kruszywem łamanym 0/63 mm warstwą o grubości 

40 cm (nasyp z kruszywa łamanego) m
3

1699

 02.03.01. Wykonanie nasypów:
56 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. wg Oferenta, grunt kat. I-II  (dowóz gruntu do 

wykonania nasypów i wymiany) m
3

2691

57 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, kat. gruntu I-II m
3

2691

58 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi m
3

2691

59 Dowóz wody do wykonania nasypów m
3

134,6

60 Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5 m, kat. gruntu I-III m
2

2323

-- BUDOWA TYMCZASOWEGO PASA RUCHU: -- -- -- --

61 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. wg Oferenta, grunt kat. I-II  (dowóz gruntu do 

m
3

21

62 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, kat. gruntu I-II m
3

21

63 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi m
3

21

64 Dowóz wody do wykonania nasypów m
3

1,1

-- ROBIÓRKA TYMCZASOWEGO DOJAZDU DO POSESJI: -- -- -- --

65 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I - II (dowóz gruntu do 

m
3

167

66 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, kat. gruntu I-IV (odległość 

m
3

167

67 Zakup materiału do wykonania nasypów m
3

167

68 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów, kat. gruntu I-II m
3

167

69 Dowóz wody do wykonania nasypów m
3

8,4

-- BUDOWA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --

70 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I - II (dowóz gruntu do 

m
3

426

71 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, kat. gruntu I-IV (odległość 

m
3

426

72 Zakup materiału do wykonania nasypów m
3

426

73 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów, kat. gruntu I-II m
3

426

74 Dowóz wody do wykonania nasypów m
3

21,3

-- ROBIÓRKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --

75 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I - II (dowóz gruntu do 

m
3

17

76 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, kat. gruntu I-IV (odległość 

m
3

17

77 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów, kat. gruntu I-II m
3

17

78 Dowóz wody do wykonania nasypów m
3

0,9

 02.03.01.A Wykonanie kolumn metodą iniekcji strumieniowej 
79 Wykonanie kolumn "jet grouting" o długości ok. 2,0 lub 3,0 m i średnicy 

0,8 m - 261 szt. wraz z zakupem i przywozem materiałów, wykonaniem 

platformy roboczej oraz wszelkich niezbędnych prac mb 694

  RAZEM  

 KOD CPV - grupa 452

 04.00.00 PODBUDOWY
 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:

-- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. II—VI: -- -- -- --

80 - chodnik m
2

727

81 - droga rowerowa m
2

420

82 - zjazdy m
2

223

83 - budowa tymczasowego pasa ruchu m
2

708

84 - budowa tymczasowej drogi technologicznej m
2

752

85 - budowa tymczasowego dojazdu do posesji m
2

795

 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
86 - mechaniczne oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej m

2
4215

87 - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej (połączenia 

z istn. nawierzchnią na szer. 1,0 m) m
2

35

-- Skropienie emulsją asfaltową na drodze głównej (KR6): -- -- -- --

88 - 0,8 kg/m
2 

m
2 2955

89 - 0,5 kg/m
2 

m
2 5945

-- Skropienie emulsją asfaltową na drodze rowerowej: -- -- -- --

90 - 0,8 kg/m
2 

m
2 420

-- Skropienie emulsją asfaltową na tymczasowym pasie ruchu (KR2): -- -- -- --

91 - 0,8 kg/m
2 

m
2 644

92 - 0,5 kg/m
2 

m
2 623
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Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

 04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie)
93 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20cm (KR6) m
2

3087

94 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20cm (tymczasowy pas ruchu) m
2

708

95 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm (droga rowerowa, zjazdy) m
2

643

 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki CBGM
96 - wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem C 3/4, gr. 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą 

(chodnik) m
2

727

97 - wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem C 1,5/2,0, gr. 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą 

(tymczasowy pas ruchu) m
2

708

98 - wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem C 3/4,          

gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą 

(droga rowerowa, zjazdy) m
2

643

 04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
99 - warstwa o grubości 18cm po zagęszczeniu (KR6) m

2
2955

100 - warstwa o grubości 7cm po zagęszczeniu (KR2 - tymczasowy pas ruchu)

m
2

623

  RAZEM  

 05.00.00 NAWIERZCHNIE
 05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa

101 - nawierzchnia z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

20cm (budowa tymczasowego dojazdu do posesji) m
2

795

 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
102 - warstwa ścieralna grubości 4cm po zagęszczeniu pomalowana na kolor 

czerwony (droga rowerowa) m
2

420

103 - warstwa ścieralna grubości 5 cm po zagęszczeniu (KR2) m
2

602

104 - warstwa wiążąca grubości 9 cm po zagęszczeniu (KR6) m
2

2955

105 - ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100x100 kN/m i wydłużeniu przy 

zerwaniu 3% (na styku z istn. nawierzchnią) m
2

70

 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
106 - warstwa ścieralna grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR 6) m

2
2990

 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
-- - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (chodnik) -- -- -- --

107      - kostka szara (chodnik) m
2

727

108      - kostka grafitowa (zjazdy) m
2

223

109 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce 

cementowo-piaskowej (przełożenie istniejącego chodnika) m
2

6

110 - przełożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm m
2

11

  RAZEM  

 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 06.01.01 Umocnienie skarp i rowów:

111 - humusowanie z obsianiem trawą skarp i korony drogi przy grubości 

warstwy 10cm m
2

2913

112 - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów, grunt kat. I-III

m
2

556

113 - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat. I-

III m
2

2357

114 - mechaniczne plantowanie i uporządkowanie terenu w granicach pasa 

drogowego oraz rekultywacja terenu, grunt kat. I-III m
2

548

-- ROBIÓRKA TYMCZASOWEJ DROGI TECHNOLOGICZNEJ: -- -- -- --

115 - mechaniczne plantowanie i uporządkowanie terenu w granicach pasa 

drogowego, grunt kat. I-III m
2

578

  RAZEM  
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Cena jedn. Wartość

 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

 07.01.01 Oznakowanie poziome:
116 m

2
53,4

117 - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane m
2

21,6

118 - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - linie na przejściach dla 

pieszych i skrzyżowaniach m
2

26,1

119 - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego - strzałki i inne symbole m
2

7,3

 07.02.01 Oznakowanie pionowe:
120 - ustawienie słupków stalowych do znaków (słupki nowe) szt. 6

121 - ustawienie słupków stalowych do znaków (słupki z odzysku) szt. 8

122 - wykonanie i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych    i 

informacyjnych oraz tabliczek T (znaki nowe) szt. 9

123 - wykonanie i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 

informacyjnych oraz tabliczek T (znaki z odzysku) szt. 8

 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruchu pieszych
124 - ustawienie poręczy ochronnej z rur stalowych o wys. 1,20 m wraz z 

pomalowaniem m 160

  RAZEM  

 08.00.00 ELEMENTY ULIC
 08.01.01 Krawężniki betonowe:

125 - ława betonowa B-15 z oporem pod krawężniki i oporniki m
3

47,4

126 - ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30cm 

na podsypce cementowo-piaskowej m 377

127 - ustawienie oporników betonowych zatopionych o wymiarach 12x25 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej m 143

 08.03.01 Obrzeża betonowe:
128 - ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 491

  RAZEM  

 10.00.00 ROBOTY INNE
 10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

129 Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - wykonanie warstwy 

odsączającej gr. 20 cm m
2

752

130 Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 

1 szt do 3 m2 m
2

752

 03.02.01 Regulacja urzadzeń podziemnych
131  Regulacja pionowa włazów kanałowych szt. 18

132  Regulacja pionowa włazów zaworów wodociągowych i gazowych szt. 30

133  Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 11

 RAZEM  

B OGÓŁEM  

5


