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Generalnego Dyrektora Drég Publicznych niniejsza ogélna specyfikacja techniczna stanowi
obowiazujacg podstawe sporzadzenia szczegolowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu 1
realizacji rob6t na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robot na
drogach wojewodzkich powiatowych i gminnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczeg6lowej
specylfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych
asortymentow rob6t drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg rowniez dla
SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkows (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.42. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.  Dilugod¢ mostu - odleglo$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypkg - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.44. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaweg 1
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenows dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.  Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
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nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.13, Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosaey dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obeiazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudows.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajgca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgcg lub odcinajgcg.



g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

)Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni,

1.421. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.426. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzgca
Jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podluznym) istniejgcego polgczenia.

1.4.32.  Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat
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itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sig z pelnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukeyjnych, np. skrzyf, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietoéé teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.39. Szeroko$é calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosgeego.

1.4.40. Szerokodé uzytkowa obicktu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych
7z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakeie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.444, Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

14.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspohzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.Na Wykonawey spoczywa

5



odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektows:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargows dokumentacje

projektows oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang

przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$é umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona ~w  ,Kontraktowych  warunkach ogélnych”  (,,Ogélnych  warunkach
umowy”).Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczed w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu,
ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odezytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowsg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego

robot. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznodci od
potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonaweg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapor i
znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne wrzgdzenia zabezpieczajgce begdg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.Fakt
przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
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uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilociach
okre§lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w  tym: ogrodzenia, porgcze,
oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonaweca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, W sposéb  uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz

przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne; zaplacie i przyjmuje sig,
ze jest wlgczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegd¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgdg skladowane w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
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robot bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoscei publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez. Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiedcié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych instalacji Wykonawca  bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wzgdzen podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca
bgdzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkafncow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a wilascicielami nieruchomodci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkéw  (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigZenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonaweca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie

wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.




1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub Zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie 2z wykonania projektu lub  specyfikacji dostarczonej  przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy
sa panistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnogé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika
projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia op6Znienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
kt6rg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
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przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badai laboratoryjnych
oraz probki materialow. Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposéb ciggly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robét,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow ze Zrédel miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgea raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i Jjakosciowych materialéw pochodzacych ze
zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow,
dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokop6w 1 miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odkiad odpowiednio do wymagaii umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci i byly
dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonaweg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materialdw

Wytwornie materialow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialow
moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosei. Wyniki tych kontroli bgdg stanowi¢
podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spelnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc

Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,

do tych czedci wytworni, gdzie odbywa sig produkeja materialow przeznaczonych do

realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,

Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla

przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferty Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym  przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzgt bedacy
wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwoscei przewozonych materiatéw. Liczba
érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonaweg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i
clementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badaf materialéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki
badaii naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestic. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakogci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okregli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwodei techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czgs¢ ogdlna opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszezegélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposéb i form¢  przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs¢ szezegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozona jako$é robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajge personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badafn materialow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwodcia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$é sa okreslone w SST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekeji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg
tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem  wytypowane do  badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bgdg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika proiektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik
projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnogci
materialdw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i kt6re spetniaja wymogi SST,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawee w  okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgeo i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

14



- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakodci 1
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1
ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresiec wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach

(1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalef,

f)  korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenic budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na piémie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetodci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosei, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki
obmiar6éw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
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zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu. Gotowo$¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢
i ilog¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgdciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloci, jakosci 1 wartodci. Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeltniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub

rob6t uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew.
PZJ,
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7. opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowag:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagar warunkéw umowy i wymagan

ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymeczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukejg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowai i
drenazu,
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() tymezasowg przebudowe urzadzen obeych. Koszt utrzymania objazdow/prze; azdow 1 organizacji
ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

* utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji
ruchu obejmuje:

* usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami).

2.Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pozniejszymi
zmianami).

Uwaga!

Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczgciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostanq zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i
rozporzqdzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio
stosowdac.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa studni kanalizacyjnych w ul. Polnej w Kaliszu
na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg studni
kanalizacyjnych w ul. Polnej w Kaliszu na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul
Budowlanych.

1.2 Podstawa opracowania SST SzczegGlowa specyfikacja techniczna (SST) zostata
sporzadzona na podstawie ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) opracowanej przez
Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji Wydzialu Budowy Generalnej Dyrekcji
Drég Publicznych w Warszawie. Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Droég
Publicznych ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe
sporzadzania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na
drogach miejskich i gminnych.

1.3 Zakres stosowania SST Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi
obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z przebudowa studni kanalizacyjnych.

1.4 Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét — zgodnie z ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa — element sieci uzbrojenia terenu przeznaczony do
odprowadzania wéd opadowych.

1.5.4. Elementy studzienek

1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokoé¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rz¢dng spocznika.

1.5.4.2. Plyta praykrywajgca - plyta stanowigca element zwienczenia studzienki.

1.5.4.3. Kominek ztazowy — element 1aczacy komorg roboczg z powierzchnig terenu.

1.5.4.4. Pierscien odcigzajacy — pierscient podpierajacy plyte przykrywajaca.

1.5.4.5. Wlaz kanalowy - element montowany na plycie przykrywajacej umozliwiajgcy dostep
z powierzchni terenu do komory roboczej studzienki kanalizacyjne;.

1.5.4.6. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do ukierunkowania
przeplywu Sciekow.

1.5.4.7. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg, a Sciang komory
roboczej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,» Wymagania
ogodlne” pkt 1.5 oraz wg:

o PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie i badania przy
odbiorze”



* PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

* PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych"

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, SST, obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.

2.2, Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza

2.2.1.1. Studzienki z kregéw zelbetowych Komora robocza studzienki powyzej wejscia
kanalow powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm. Komora
robocza ponizej wejscia kanaléw powinna byé wykonana jako $ciana z bloczkéw betonowych
trapezowych C 20/25 ukladanych na zaprawie cementowej lub jako prefabrykowanych krag
zelbetowy z dnem. Przejscia rurociggéw przez sciany studzienek w mufach $ciennych
przelotowych z uszezelkami gumowymi.

2.3.2. Plyta przykrywajgca

2.3.2.1. Studzienki z kregéw zelbetowych Stosowaé nalezy typowe plyty przykrywajace
prefabrykowane zelbetowe; do montazu na kregach zelbetowych komory roboczej lub
pierscieniu odcigzajgcym.. Nalezy zastosowaé studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych z
betonu klasy C35/45, taczonych na uszczelke gumowa, zgodne z normg PN91/B/-10729 oraz
norma PN-EN 476. Plyta denna wraz z kinetg powinny by¢ wykonane Jjako prefabrykowana z
betonu min. C35/45, tj. z krggéw betonowych z plyta denng i otworami na obsadzenie rur.
Studnie nalezy przykryé odpowiednio plyta zelbetowa. Kominki studni wymurowac z cegly
kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie cementowej marki 80, lub z pierscieni dystansowych
betonowych. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gladkie i nie otynkowane.
Zewnetrzna powierzchnia cian murowanych winna byé zarapowana.

Zewngtrzne powierzchnie studni zaizolowa¢ masami bezpiecznymi ekologicznie w ilosci nie
mniejszej niz3,0 kg/m2 lub masg uszczelniajaca.

Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne. Na studniach nalezy obsadzi¢ betonowe
piercienie odcigzajace 1 wlazy z zeliwa sferoidalnego. Stosowaé wlazy z otworami
wentylacyjnymi i wkladkg gumowa oraz kratowlaz na studni Dk18, posiadajgce certyfikat
zgodnodci z PN-EN 124/2000.

2.2.2. Pierdcien odcigzajacy Stosowaé nalezy typowe zelbetowe pierscienie odcigzajace PO-
1960/1160, PO2150/1600 prefabrykowane wykonywane z betonu C 16/20, W6 zbrojonego
pretami stalowymi ze stali A-IIT 34GS.

2.2.3. Plyta fundamentowa Plyty fundamentowe o grubosci min 250 mm wykonywaé jako
betonowe wylewane z betonu C 20/25 na podsypce thuczniowej o grubosei 150 mm.

2.2.4. Kineta Kinety w dnie studzienek wykonywaé jako betonowe wylewane z betonu C
16/20, lub z rur PP.

2.2.5. Wlaz kanalowy Wilazy kanalowe zeliwne typu ciezkiego klasy D-400 z otworami
wentylacyjnymi odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124: 2000. Kominki pod wlazami o
przeswicie 600 mm nie mogg byé wyzsze niz 400 mm.

2.2.6. Stopnie zlazowe, drabinki Stopnie zlazowe z preta stalowego o $rednicy 30 mm
zabezpieczone antykorozyjnie powlokg malarska, lub drabinki zlazowe preta stalowego o



érednicy 32 mm zabezpieczone antykorozyjnie chlorokauczukowg podkladowa oraz
nawierzchniowg.

2.3, Beton Beton hydrotechniczny C 12/15, C 16/20 i C 20/25 powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-62/6738-07. 2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Kruszywo na podsypki Podsypka powinna by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, np. PN-EN 12620:2004, PN-
EN 13043. Zabrania sie stosowania kruszywa wapiennego na podsypke.

2.5. Izolacja powierzchni betonowych Zewngtrzne powierzchnie betonowe stykajace si¢ z
gruntem izolowane preparatem Dysperbit. Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka
bezpiecznego ekologicznie zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.6. Skladowanie materialow

Wiazy kanalowe Wlazy kanalowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokogei maksimum 1.5 m. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4., TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Studzienki kanalizacyjne Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglogciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 500 mm i 70 m przy
érednicach powyzej 500 mm) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub Zwiru)
dnie wykopu,

— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0.60 m nalezy
stosowaé wigczenia kaskadowe w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtiz studzienki.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m.

W przypadku studzienek plytkich kiedy glgbokosé ulozenia kanalu oraz warunki
uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnié w/w wysokosdci dopuszcza sig wysokose
komory roboczej mniejszg niz 2.0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studzienki nalezy wykonywa¢ w mufach
$ciennych z uszczelkg gumows.

Na zwieiczeniach studzienek plyty pokrywowe z wlazami zeliwnymi klasy ,,D-400" wg PN-
EN 124:2000.



Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawed? wlazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8§ cm ponad
poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6. 10

6.2. Kontrola, pomiary i badania 6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét Przed
przystagpieniem do robét

Wykonawca dokona ogledzin i badan materialow montazowych w celu stwierdzenia czy nie
posiadaja widocznych uszkodzen i wad powstalych w czasie transportu i skladowania.
Materiaty wadliwe i niepelnowartosciowe nie odpowiadajgce wymaganiom nie beda
wbudowane i zostang wywiezione z terenu budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowad:

* sprawdzenie rzgdnych posadowienia pokryw wilazowych i wpustow,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

* kontrola szczelnosci kanatu i studni rewizyjnych z prébnym wypetnieniem wodag.

Powinna by¢ sprawdzana na podstawie pomiaréw i ogledzin zgodno$¢ z projektem
budowlanym elementéw robét i dokonywana kontrola stosowanych materiatéw poprzez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym i normach.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
* rz¢dne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do
+0.5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostky obmiarowg jest 1 szt. przebudowanej studni
kanalizacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowsg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczesi laboratoryjnych,

- protokoly z przeprowadzanych odbiordw,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakoficzenia robét.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena obejmuje:

» oznakowanie robot,

« dostawe materialow,

« wykonanie robdt przygotowawczych,

« wykonanie studzienek kanalizacyjnych

« wykonanie izolacji elementéw betonowych,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. EN 12620:2004 Kruszywa do befonu

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

4, PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5 PN-EN 124: 2000 Zwiericzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie
Jakoscig.

6. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

7. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

8. BN-86/8971-08 Prefubrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

9. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

10. BN - 83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboly ziemne. Wymagania przy odbiorze.

11. PN-EN 12666-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji Polietylen (PE) Czgs¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu.

12. PN-EN [3244-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sziucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanilarnej ukladne pod ziemiq i
nad ziemig Polietylen (PE) Czgs$é 1: Wymagania ogélne, Czgsé 2: Rury, Czgs¢ 3. Ksztaltki,
Cze$é 4: Armatura, Cze$é 5: Przydatno$é do stosowania w systemie

13. PN-EN 13476-1,3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwosci uzytkowe, Czes$é 2: Specyfikacje
rur i ksztaltek o gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych oraz systemy 1yp Ai
B.

14. PN-EN 13566-1-4,7 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych  bezcisnieniowych sieci  kanalizacji deszczowej i sanmitarnej Czesé 1.
Postanowienia ogélne, Cze$é 2: Wykladzina z rur cigglych, Czes¢ 3. Wykladzina z rur Scisle
pasowanych, Cze$¢ 4: Wykladzina z rur utwardzanych na miejscu, Czesé 7: Wykladzina z rur
spiralnie zwijanych



15. PN-EN 13598-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Czgs¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami inspekeyjnymi.

16. PKN-CEN/TS 1852-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP) Czesé 3: Zalecana
praktyka instalowania.

17. PN-EN 1437 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukladane pod ziemiq. Metoda badania
odpornosci na réwnoczesne dzialanie cyklicznych zmian temperatury i zewnelrznego
obcigzenia.

18. PN-EN 14409-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych sieci wodociggowych Czesél: Postanowienia ogolne.

19. PN-EN 14409-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacyi
podziemnych sieci wodociggowych Czesé 3: Wykladzina z rur $cisle pasowanych

20. PN-EN 1[4758-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji 13 Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi
(PP-MD) Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

21. PN-ENV 1852-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP) Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.02

REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

,, Przebudowa studni kanalizacyjnych w ul. Polnej w Kaliszu
na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych”

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej urzgdzen
podziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujace
opracowanie stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji
pionowej nowych i uszkodzonych urzadzen podziemnych (np. studzienek kanalizacyjnych,
wpustow ulicznych itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie polaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidlowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanalow nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania,

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka Sciekowa) - urzgdzenie do przejgcia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosptawnej.

14.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Czyszczak (rewizja kanalizacyjna) - to specjalne ksztattki kanalizacyjne posiadajace
odkrywany dekiel (zaslepkg), po zdjgciu ktérego mozliwe jest dostanie si¢ do pionu lub
poziomu kanalizacyjnego, umozliwiajgc okresowe czyszezenie kanalizacji.

1.4.7. Skrzynka uliczna wodociggowa — element zeliwny stuzacy ochronie trzpienia zasuwy
wodociggowej dzieki ktéremu mozna otwiera¢ lub zamykac¢ zasuwe

1.4.8. Nadziemny hydrant p.poz. — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z
gléwnych przewoddw sieci wodociggowej, wyposazone w zawoOr 1 ztgcze do weza.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialow Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzone; studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy oraz wymiany wlazow studzienek kanalizacyjnych,
wpustow i skrzynek ulicznych nalezy uzy¢:



a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

b) materialty nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i
wymiaréw, jak material rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom: — ST, wymienionych w
pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych do utozenia nowej
nawierzchni

— wiazy studzienek kanalizacyjnych

— wentylowane wlazy Zeliwne z ryglem,

— pierscienie regulacyjne i pierscienie odcigzajgce pozwalajgce na wyregulowanie calkowite;j
wysokosci budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— pily tarczowej,

— mlota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjne;j,

— sprzgtu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Transport nowych materialtéw do wykonania naprawy oraz wymiany wlazéw studzienek
kanalizacyjnych, wpustéw i skrzynek ulicznych, powinien odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w ST oraz specyfikaciji wymienionych w pkt. 5.6 w przypadku materiatéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystgpuje, gdy réznica poziomdéw pomiedzy:
— kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
— wlazem studzienki a gorng powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
e roboty przygotowawcze
e rozpoznanie uszkodzenia,
® wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie
e wykonanie naprawy — naprawe uszkodzonej studzienki,
e ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze Rozpoznanie uszkodzenia polega na:



— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

— wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzgdzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar
uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnigtej studzienki.

Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztalt prostokgtnej figury geometrycznej. Powierzchnie
przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajgcego, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki $cickowej, nasady z wlewem bocznym)
urzgdzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki: — reczne (diutami, haczykami z
drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego), — mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np.
nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pilg
tarczowa i rozebraniem konstrukeji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragdw
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czeéci studzienki (np. czedei zeliwnych, plyt zelbetowych
pod studzienka, krggéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do
dalszych robét,

5. szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materialow,

6. sprawdzenie stanu konstrukeji studzienki i oczyszczenie gérnej czgsei studzienki (np.
nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia

- poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych

- wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej
B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub
nowych materialdw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadnigé studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczefi)
korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementow dennych, wymycia gruntu itp.

- sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ jg wediug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokol naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob identyczny ze
stanem przed przebudows. Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, materiat
otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany materia
powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany konstrukeji jezdni moga
by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
zwracaé szczegblng uwage na poprawne jej zaggszcezenie wokol komina i kolnierza
studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czgsci zeliwnych lub
metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.



W zaleznosei od rodzaju nawierzchni istniejace;, poszezegdlne wykonywane podbudowy i
warstwy $cieralne mogg odpowiadaé wymaganiom W SST D-05.03.17, dla nawierzchni z
mieszanek mineralno-asfaltowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcea powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw, ktdére nalezy
wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1. Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i
pomiardw w czasie robot

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badai i pomiarow w czasic robot

Czgstotliwosé

; Wartosei dopuszezalne
badan

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiaréw

I | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

. | raz Niezbgdna powierzchnia
do wykonania naprawy

Akceeptacja
Roboty rozbiorkowe | raz nicuszkodzonych
materialdow

[§S]

3 | Szezegolowe rozpoznanice uszkodzenia i

: ; | raz Akceptacja Inzynicra
decyzja o sposobie naprawy |
4 [ Naprawa studzicnki Ocena cigela We pkt. 5.5
5 | UloZenie nawierzchni Ocena ciggla Wg pkt. 5.6
- " Kratka $cickowa ok. 0,5 cm
6 | Polozenie studzienki w  stosunku do vy . Lo
I raz ponizej, wlaz studzienki -

olaczajgeej nawierzehni

W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét Po zakoticzeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiardw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

— poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajacego splyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest 1 obiekt wykonanej naprawione;
studzienki lub 1 sztuka wyregulowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija



projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu podlegajg:

— roboty rozbidrkowe,

— naprawa studzienki

— podloze pod regulacje.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST D-00.00.00 ,» Wymagania
0g6lne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy
platnoci podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiorkowe,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie naprawy studzienki,

— wykonanie regulacji wlazéw studzienek kanalizacyjnych, wpustow i skrzynek ulicznych
oraz montaz hydrantu nadziemnego,

— utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogo6lne

. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne]

. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z plyt betonowych

. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

. D-08.01.01+02 Krawezniki

o 1Oy WD






