



Kalisz, dnia 18.04.2023r.

ZP.271.10.33.2023

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych”, w zakresie:

- branży sanitarnej,
- branży elektrycznej,
- branży telekomunikacyjnej,
- zagospodarowania terenu zielenią.

W związku z pytaniami oferentów, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, j.n.:

Pytanie: Jak należy rozumieć zapis par. 9 umowy dot. warunków płatności,
ad. 1. " *Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturą częściową i końcową* " - czy chodzi o dowolną ilość faktur tzw. przejściowych do określonej kwoty umownej np. 90 % ?
ad.4 . " *Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół bezusterkowego odbioru zadania objętego nadzorem* " - czy wystawienie faktury końcowej np. w branży sanitarnej będzie możliwe tylko po bezusterkowym odbiorze zadania w zakresie wszystkich branż, czy w również w przypadku braku usterek np. w branży sanitarnej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że anuluje w całości załączone do zaproszenia do złożenia oferty cenowej projekty umów oraz formularz ofertowy i załącza nowy jednolity projekt umowy oraz formularz ofertowy.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej i stanowi jego integralną część.

DYREKTOR
inż. Krzysztof Gałka